PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa przedmiotu zamdéwienia:
Wykonanie robét budowlanych w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” modernizacji stacji R-1902
Dobrzynska 19/23 w zwigzku ze zmiang napiecia zasilania z 10 kV na 20 kV.

Lokalizacja inwestycji:
Dz.nr 10/4, 14/3, 14/4, AM-1 obreb Potudnie
50-403 Wroctaw, ul. Dobrzynska 19/23

Zamawiajacy:
Wojewddzki Zespdt Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyniska 21/23, 50-403 Wroctaw.

Nazwy i Kody CPV:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45310000-3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemdw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

45442100-8 Roboty malarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

Wroctaw, maj 2020 r.
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L.

INFORMACJA OGOLNA:

1. Celinwestycji:

Celem inwestycji jest modernizacja istniejacej stacji transformatorowej R-1902 Dobrzynska
19/23 w zwigzku ze zmiang napiecia zasilania z 10 kV na 20 kV zgodnie z technicznymi
warunkami przytgczenia nr WP/097048/2017/005R01 z dnia 08.02.2018, ktdére stanowia
zalgcznik do niniejszego opracowania. Inwestycje nalezy przeprowadzi¢ w trybie ,zaprojektu;j i
wybuduj”, w wycenie nalezy przewidzie¢ wszelkie prace projektowe i wykonawcze niezbedne
do realizacji niniejszego zadania. Stacje transformatorowa zmodernizowa¢ dostosowang do
dotychczasowego napiecia 10kV oraz docelowego 20kV, nalezy przewidzie¢ konieczne prace
zwigzane z uruchomieniem stacji na napieciu 10kV oraz docelowo na napieciu 20kV. W celu
przedstawienia oferty przez potencjalnego wykonawce konieczne jest odbycie wizji lokalnej w
istniejacej stacji transformatorowe;.

Na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) zadaniem Wykonawcy bedzie
sporzadzenie projektow wykonawczych (w tym wykonanie wszelkich niezbednych uzgodnien,
badan, analiz, ekspertyz) oraz wykonanie rob6t budowlanych na podstawie tych projektéw.
Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami Umowy wymaganiami
okreSlonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i wymaganiami dla tego typu obiektéw.

Stan istniejacy:

[stniejaca stacja transformatorowa zasila budynek Wojewddzkiego Zespotu Specjalistyczne;j
Opieki Zdrowotnej i przystosowana jest do wspdlpracy z siecia energetyczng Tauron
Dystrybucja S.A. na napiecie 10kV. Stacja jest odrebnym budynkiem usytuowanym przy Scianie
zewnetrznej budynku WZSOZ i posiada dwa przytacza SN o mocy 360kW kazde. Zbudowana jest
z pomieszczenia rozdzielni SN z wydzielong siatkg cze$cia energetyki, 2 komor
transformatorowych oraz rozdzielni nn. Granica wtasnosci jest na zaciskach pradowych
przektadnikéw pradowych od strony zasilania w rozdzielnicy SN.

W rozdzielniach SN zlokalizowane sg bardzo wyeksploatowane rozdzielnice SN typu RUe-20
prod. Elektromontaz Wroctaw z 1990r. zbudowane z pola pomiarowego i transformatorowego.
Posadowione s3 czeSciowo na kanale technicznym, potgczenie szynowe z cze$cig energetyki i z
transformatorami.

W komorach transformatorowych zamontowane sg bardzo wyeksploatowane transformatory
olejowe o mocy 400kVA kazdy, potaczenie z rozdzielnicami nn szynowe. W rozdzielni nn
znajdujg sie bardzo wyeksploatowane dwie rozdzielnice gtéwne z uktadem SZR, tablice
licznikowe do rozliczenia z zaktadem energetycznym i rozliczenn wewnetrznych z operatorami
telekomunikacyjnymi.

Rozdzielnice gléwne prod. Elektromontaz Wroctaw z 1987r 5-polowe z wylacznikami
zasilajacymi typu APU-50 C 1600A, polem sprzegtowymi i odptywami w postaci roztacznikéw
bezpiecznikowych.

Stacja wyposazona jest w bardzo wyeksploatowane instalacje potrzeb wtasnych tj. o§wietlenie,
gniazda wtykowe i instalacja uziemien i potgczen wyréwnawczych.

Na zewnatrz i wewnatrz stacji wystepuja liczne ubytki tynku.



3. Zakres opracowania:

W zakresie opracowania sg nastepujgce zagadnienia:

Demontaz istniejacych rozdzielnic SN i montaz nowych

Demontaz istniejacych potaczen szynowych pomiedzy rozdzielnicami SN Energetyki a
Odbiorcy i wykonanie nowych potaczen kablowych.

Demontaz istniejacych potgczen szynowych pomiedzy rozdzielnicami SN a
transformatorami oraz pomiedzy transformatorami a rozdzielnicami nn i wykonanie
nowych potaczen kablowych.

Wykonanie nowych lub  wykorzystanie istniejacych otworéw pomiedzy
pomieszczeniami stacji w celu przeprowadzenia kabli oraz uszczelnienie tych przejsc.
Demontaz istniejgcych transformatoréw i montaz nowych.

ZaSlepienie istniejgcych mis olejowych.

Demontaz istniejacych rozdzielnic nn i montaz nowych.

Dostosowanie istniejgcych kanatéw technicznych do posadowienia nowych rozdzielnic
SNinn.

Whiecie istniejacych kabli zasilajgcych ze zdemontowanych rozdzielnic do nowych.
Demontaz istniejgcych tablic pomiarowych do rozliczenia z zaktadem energetycznym i
montaz nowych.

Demontaz istniejacych tablic pomiarowych do rozliczenia wewnetrznego z operatorami
telekomunikacyjnymi i montaz nowych licznikéw w rozdzielnicach gtéwnych nn.
Demontaz istniejacych instalacji potrzeb wtasnych tj. oswietlenia, gniazd wtykowych,
uziemienia i potaczen wyréwnawczych oraz wykonanie nowych.

Wymiana wszystkich drzwi zewnetrznych stacji.

Instalacja wentylacji komor transformatorowych.

Uzupetienie ubytkéw tynku wewnatrz i na zewnatrz stacji.

Malowanie wnetrza stacji i elewacji.

Wyposazenie stacji w niezbedny sprzet BHP.

Wszelkie niezbedne prace projektowe i wykonawcze w celu funkcjonowania stacji
transformatorowe;j.

Wszelkie prace projektowe, wykonawcze lub czynnoSci nie wyszczegblnione w
niniejszym opracowaniu, a niezbedne do wtasciwego i kompletnego opracowania
dokumentacji projektowych, uzyskania niezbednych uzgodnien oraz decyzji, nalezy
traktowac jako oczywiste i uwzglednia¢ w kosztach i terminach wykonania przedmiotu
zaméwienia. Zamawiajacy oczekuje opracowania i przekazania kompletnej
dokumentaciji.

4. Zapoznanie sie Wykonawcy z warunkami wykonania Zamoéwienia:

Wykonawca sktadajac oferte o§wiadcza, Ze zapoznat sie z:

- niniejszymi Wymaganiami Zamawiajacego,

- 0g0lna sytuacja np. fizyczng, prawng, Srodowiskowg dotyczaca niniejszego przedsiewziecia,

- warunkami technicznymi przytaczenia oraz umowa o przytaczenie z Tauron Dystrybucja S.A.
stanowigcymi zatgcznik do niniejszego opracowania,

- stanem budynku oraz istniejacych instalacji,

- warunkami na Terenie Budowy.



1)
2)

3)

Dane liczbowe podane w PFU nalezy traktowac jako przyblizone. Wykonawca zobowigzany jest
do sprawdzenia w naturze zakresu podstawowych robdét rozbiérkowych budowlanych,
instalacyjnych, urzadzenia budowy i przebudowy.

Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy przeprowadzenie inspekcji obiektu, a Wykonawca
przeprowadzi inspekcje i zbada obiekt, jego otoczenie, wszystkie dostepne dane i informacje
dotyczace obiektu oraz starannie przeanalizuje dostepng dokumentacje i informacje w zakresie
infrastruktury zarejestrowane przez i znane lokalnym organom oraz uzyska wszystkie
niezbedne informacje odnoszace sie do ryzyka, koniecznych rezerw, oraz innych okolicznosci,
ktére moga mie¢ wptyw na Roboty, koszt, terminy oraz jako$¢ ich wykonania, a takze warunki
uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie jeZeli bedzie taka konieczno$¢.

Wyklucza sie mozliwos¢ jakichkolwiek roszczen Wykonawcy zwigzanych z blednym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania
Umowy.

Wykonawca na wlasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupeiniajace niezbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia. Wszystkie obiekty oraz dostarczane
urzadzenia powinny by¢ zaprojektowane w taki sposoéb, aby bezawaryjnie pracowaly we
wszystkich przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych.

Wykonaweca, sktadajac Oferte, deklaruje, ze:

- zapoznat sie z nalezytg starannoScia z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
obejmujacych m.in. Program Funkcjonalno-Uzytkowy, warunki Umowy i uzyskat wiarygodne
informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek sposéb mogg
wptynac na wartos$¢ czy charakter Oferty lub wykonanie Robot;

- zaakceptowat bez zastrzezen, ograniczen i w catosci tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia;

- zapoznat sie z warunkami na przysztym Terenie Budowy i jego otoczeniem w celu oszacowania
na wtasng odpowiedzialnos¢, na wlasny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogg okazac sie
niezbedne do projektowania i wykonania Robot;

- ma $wiadomo$¢, ze Wymagania Zamawiajacego moga nie obejmowac wszystkich szczegétéw
Robét i Wykonawca weZmie to pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac Roboty czy
kompletujac dostawy Urzadzen;

- nie bedzie wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich poprawek, uzupetien lub interpretacji;

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydawane przez wiadze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb zwigzane sg z Robotami.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Przepisy prawa zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

Cate zamierzenie budowlane musi by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami, a w szczegélnosci zgodnie z:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z pézn. zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac



IL

projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okre$lonych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389 z pézn. zm.);

4) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzZn.
zm.);

5) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2019 r. poz. 1065
z pézn. zm.);

6) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz.
1935 z p6zn. zm.);

7) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (Dz. U.z 2013 r. poz. 1129 z p6Zn. zm.);

8) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.z 2010 . Nr 109 poz. 719 z pézn. zm.);

9) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.z 2020 r. poz. 55);

10)Standardami oraz Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 z pdzn. zm.);

11)Innymi ustawami i rozporzadzeniami, specyfikacjami, Polskimi Normami
niewyszczeg6lnionymi powyzej, niezbednymi w przebiegu procesu projektowania, w celu
osiggniecia zamierzonego celu i wymagan Zamawiajgcego;

12)Ustaleniami, w zakresie zastosowanych rozwigzan funkcjonalnych, programowych oraz
projektowych Wykonawcy z Zamawiajacym.

SZCZEGOLOWY OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO:
1. Wymagania projektowe

W zakresie dokumentacji projektowej jest opracowanie kompletnego projektu budowlanego i
wykonawczego wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami z Tauron Dystrybucja S.A. Na
etapie projektowania nalezy okresli¢ czy zakres prac wymaga pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia i w przypadku koniecznosci wykona¢ odpowiednie opracowanie, ztozy¢ do
wilasciwego organu administracyjnego i uzyska¢ niezbedne decyzje. Na etapie projektu
wykonawczego nalezy sporzadzi¢ STWiORB oraz kosztorys inwestorski.

Projekt wykonawczy dostarczy¢ w 4 egzemplarzach drukowanych i 1 wersji cyfrowej na no$niku
CD w plikach edytowalnych DWG, DOC oraz nieedytowalnych PDF.

Przy projektowaniu nalezy przyja¢ nastepujace wymagania ogdlne:

- proponowane materiaty do zabudowy winny by¢ trwate i odporne na korozje,

- proponowane urzadzenia winny sie charakteryzowac¢ wysoka jako$cig, niezawodnos$cig pracy,
wysokim standardem wykonania,

- zastosowal nalezy rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktore nie
spowoduja przekroczenia standardéw jakosci sSrodowiska poza terenem planowanej inwestycji
oraz zminimalizujg mozliwo$ci wystapienia awarii,

- nalezy wytypowaé urzadzenia technologiczne o niskiej energochtonnosci i niskiej mocy
akustycznej, w celu minimalizacji emisji hatasu do $rodowiska naturalnego podczas pracy
urzadzen,



- wymagane jest uzycie materiatow i rozwigzan o wysokim standardzie i trwatosci.

Wszystkie materialy zastosowane w Robotach powinny by¢ nowe i o najlepszej jakosci,
najbardziej odpowiednie do petnionej roli, dtugotrwate i wymagajgce minimum konserwacji.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu wykonawczego i weryfikacji zawartych
w nim danych pod wzgledem zgodno$ci z Umowg i Programem Funkcjonalno - Uzytkowym
przed skierowaniem projektu do realizacji. Projekt wykonawczy musi by¢ najpierw pisemnie
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Wszystkie dobrane materialy i wykonczenia powinny zapewnia¢ dtugotrwatg przydatnos$é¢ w
warunkach klimatycznych panujacych w rejonie inwestycji. Wszystkie materialy i elementy
gotowe powinny odpowiada¢ warunkom miejscowym i Srodowiskowym oraz aktualnie
obowigzujacym normom i przepisom.

2. Wymagania dotyczace dokumentéw Wykonawcy

Wykonaweca przed rozpoczeciem prac projektowych zobowigzany jest dokona¢ weryfikacji oraz
inwentaryzacji danych wyjsciowych i zatozen jakosciowych opisanych przez Zamawiajacego
pod Kkatem zagwarantowania osiggniecia zatozonego celu przedmiotowego zadania
inwestycyjnego.

Wykonawca na wiasny koszt wykona wszelkie konieczne badania, analizy, ekspertyzy,
uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie na budowe (o ile zajdzie taka koniecznos¢),
opracowania niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym min.
uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie, Dokumentéw Wykonawcy: Projektu Wykonawczego
oraz Dokumentacji Powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco, zgodnie z warunkami Umowy konsultowac i
uzgadnia¢ z Zamawiajacym rozwigzania projektowe na wszystkich etapach opracowywania
projektu, a takze przewidzie¢ spotkania koordynacyjne, zar6wno na etapie prac projektowych
jak i robot budowlanych, ktore odbywac sie beda w siedzibie Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa Wykonawcy ma by¢ zgodna z warunkami Umowy, dokumentacjg
projektowa, przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoz. PIP, Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, BHP, wszelkimi normami, obowigzujacymi przepisami, wydanymi decyzjami
administracyjnymi oraz aktualnymi wytycznymi i aktualnymi standardami Zamawiajacego oraz
wiedza techniczng i praktyka inzynierska. Personel wykonawcy opracowujacy dokumentacje
projektowa powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia do projektowania i
odpowiednie dos$wiadczenie zawodowe. Wszelkie modyfikacje dokumentéw Wykonawcy
wymagane przez Zamawiajacego wykonawca zrealizuje bez dodatkowych optat.
Zamawiajagcemu zalezy na realizacji przedmiotu zamowienia z materiatéw najwyzszej jakosci
oraz na solidnosci i fachowos$ci wykonania.

3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca skompletuje wszystkie wymagane dokumenty odbioréw czesciowych i konicowych,
dokumentacje wymagane Prawem Budowlanym i uzyska w imieniu Zamawiajacego decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie jezeli bedzie to konieczne, po czym przekaze ja Zamawiajacemu.
Koszty pozyskania wymaganych przepisami decyzji i pozwolen oraz koszty zwigzane z
zawarciem umow przytaczeniowych ponosi Wykonawca.



4. Rozdzielnia SN

W pomieszczeniu rozdzielni SN nalezy zdemontowac istniejgce rozdzielnice SN odbiorcy wraz z
potaczeniami szynowymi z rozdzielnicami SN i transformatorami. Rozdzielnice SN jako
matogabarytowe z polami liniowe z przekladnikami pradowymi, pomiarowe z przekltadnikami
napieciowymi i transformatorowe z roztacznikiem bezpiecznikowym. Przektadniki pomiarowe
nalezy zaprojektowa¢ z dwoma uzwojeniami pierwotnymi dostosowane do pomiaru energii
przy napieciu 10kV oraz 20KkV. Schemat rozdzielnic SN i uktadéw pomiarowych przed realizacja
uzgodnic¢ z Tauron Dystrybucja S.A.

Obecnie w istniejacym pomieszczeniu rozdzielni kanat techniczny jest tylko pod czescia
rozdzielnicy wiec na etapie projektowania ustali¢ sposéb posadowienia rozdzielnic na
istniejgcym kanale i wyprowadzenie kabli SN do transformatoréw. W zalezno$ci od potrzeb
przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych podkonstrukcji, montaz systemowych
konstrukcji pod rozdzielnice, ewentualne skucie posadzki w uzgodnieniu z konstruktorem.
Potaczenie z czescig rozdzielnicy SN Tauron wykonac jako kablowe wpinajac na pole liniowe tej
rozdzielnicy, gtowica kablowa wtasno$¢ Odbiorcy. Zakres przebudowy rozdzielnicy SN
Energetyki jest poza zakresem niniejszego opracowania, na etapie projektowania ustali¢ z
Tauron Dystrybucja S.A. dokladny sposob i zakres prac zwigzanych z potaczeniem obu
rozdzielnic.

Zaktualizowane schematy rozdzielnic umiesci¢ na $cianie pomieszczen obu sekcji.

5. Komory transformatorowe

Istniejace transformatory nalezy zdemontowa¢ wraz z potaczeniami szynowymi i wszelkimi
istniejacymi instalacjami zwiazanymi z nimi, istniejace misy olejowe zasSlepi¢. Zamontowac
nowe transformatory z dwoma uzwojeniami pierwotnymi dostosowanymi do napiecia 10kV
oraz 20kV w izolacji zywicznej o mocy 400kVA, 20kV/ 10kV/0,4kV, Dyn5, nap. zw. 6%, regulacja
+/-2,5% o obnizonych stratach. Transformatory posadowi¢ na podstawkach antywibracyjnych
i wyposazy¢ w Il stopniowe termiczne zabezpieczenia z sygnalizacja I stopnia i wylaczeniem po
$redniej stornie w przypadku przekroczenia Il stopnia.

Komory wyposazy¢ w mechaniczng wentylacje sterowang termostatem z czasowym
przewietrzaniem.

W komorach zamontowa¢ nowe barierki ochronne i tablice ostrzegawcze.

6. Rozdzielnia nn

W istniejacej rozdzielni nn nalezy zdemontowad istniejace rozdzielnice gtéwne nn wraz z
mostami szynowymi pomiedzy transformatorami i sprzegtem, istniejace tablice pomiarowe do
rozliczenia z zakladem energetycznym oraz do rozliczenia wewnetrznego z operatorami
telekomunikacyjnymi.

Rozdzielnice gtéwne nn wykona¢ w oparciu o szafy wolnostojace wyposazone w drzwi
zamykane na zamek, I klasa izolacji min. IP30 z rezerwa miejsca 30%. Wytaczniki gtéwne
dostosowane do mocy transformatoréw, odptywy w postaci roztgcznikow bezpiecznikowych.
Rozdzielnice potgczone sprzegtem z uktadem SZR, ktéry nalezy uzgodni¢ z Tauron Dystrybucja
S.A.. W polach zasilajacych nalezy zamontowac¢ analizatory sieci, na kazdym odptywie licznik
energii elektrycznej. Rozdzielnice nalezy posadowi¢ na istniejgcych kanatach technicznych, w
zaleznosci od potrzeb wykona¢ podkonstrukcje pod nowe rozdzielnice, istniejgce ptyty kanatu
wymieni¢ na nowe i dostosowa¢ do wielkosci rozdzielnic przykrywajac kanat w miejscu gdzie
nie bedzie rozdzielnic. [lo$¢ odptywdédw oraz prady poszczegélnych zabezpieczen nalezy



dostosowac do istniejacych odbioréw. Do rozdzielnic pod aparaty wpiac istniejace kable
zasilajagce wypiete ze zdemontowanych rozdzielnic. Istniejgce kable w zaleznosci od potrzeb
skroci¢, wydtuzyé, wyprowadzenia kabli dotem i gorg. Na etapie realizacji zinwentaryzowac
wszystkie czynne odptywy i opisac je na schemacie rozdzielnic. Schematy rozdzielnic umiescic¢
na Scianie pomieszczenia rozdzielni. W kazdej sekcji zamontowa¢ min. po 3 odptywy rezerwowe
z miejscem na montaz licznikéw i przektadnikow.

W obu sekcjach przewidzie¢ odptywy umozliwiajgce podiaczenie baterii kondensatoréw, po
uruchomieniu stacji wykonaé¢ pomiary rzeczywistego wspotczynnika mocy, przy przekroczeniu
tg ¢ < 0,4 dobra¢ i zamontowac¢ odpowiednie baterie kondensatorow.

Istniejace tablice pomiarowe do rozliczenia z zaktadem energetycznym zdemontowac, wykonaé
nowe tablice pomiarowe zgodnie z wymogami Tauron Dystrybucja S.A. i uzgodnic.

Istniejace tablice pomiarowe do rozliczenia wewnetrznego z operatorami telekomunikacyjnymi
zdemontowa¢, rozliczenie zrealizowa¢ za pomocg podlicznikbw zamontowanych w
rozdzielnicach gtéwnych nn.

7. Instalacje potrzeb wlasnych stacji

W stacji istniejagce o$wietlenie i gniazda wtykowe nalezy zdemontowaé i wykonaé nowe.
Zastosowal oprawy ze zrodtami Swiatta LED o min. IP44 zalaczane za pomoca tacznikéw
zlokalizowanych wewnatrz przy wejsciu do kazdego pomieszczenia. Stacje wyposazy¢ rowniez
w o$wietlenie awaryjne z wbudowanymi akumulatorami z autotestem. W kazdym
pomieszczeniu przy wejsSciu zamontowac gniazdo wtykowe 230V. Instalacje wykona¢ jako
natynkowe w rurach typu RB, osprzet o min. [P44. W rozdzielni nn zamontowa¢ rozdzielnice
potrzeb wilasnych RPW, z ktorej =zasili¢ oSwietlenie, gniazda, wentylacje komdr
transformatorowych, termiczne zabezpieczenia transformator6w oraz inne niezbedne
projektowane i istniejgce instalacje w stacji.

Rozdzielnice RPW wykonac¢ jako natynkowg wyposazong w drzwi zamykane na zamek, I klasa
izolacji, min. IP30. Rozdzielnice zasili¢ z obu sekcji rozdzielnic nn wprowadzajac na
automatyczny przetacznik zasilania.

Stacje wyposazy¢ w sprzet BHP tj. wskazniki napiecia, drazki izolacyjne, uziemiacze przenosne,
rekawice dielektryczne, p6tbuty dielektryczne, tabliczki ostrzegawcze i inne niezbedne sprzety.
Catos¢ sprzetu umiesci¢ w wydzielonej szafce lub na pdétkach, niedopuszczalne jest sktadowanie
urzadzen bezposrednio na ziemi.

Stacje wyposazy¢ w gasnice.

8. Instalacja uziemien i polaczen wyréwnawczych

Na etapie projektowania nalezy wyliczy¢ wymagang warto$¢ rezystancji uziemienia stacji. Nowa
instalacje uziemienia wykona¢ jako otokowa ptaskownikiem FeZn 50x4 lub/i zastosowac
uziomy pionowe, nabijajac do gtebokosci umozliwiajacej uzyskanie wymaganej rezystancji.
Doktadny spos6b wykonania uziemienia ustali¢ na etapie projektowania.

W stacjach transformatorowych na Scianach wykonac¢ polaczenia uziemiajace w postaci
ptaskownikow FeZn 40x4 do ktorych potgczy¢ wszystkie metalowe instalacje w stacji.
Plaskowniki uziemiajace potaczy¢ z wypustami z uziomu. W celu uziemienia roboczego
transformatoréw wyprowadzi¢ z uziemienia niezalezne ptaskowniki FeZn 50x4



9. Czesc¢ budowlana

W stacji uzupetni¢ wszystkie ubytki tynku wewnatrz i na elewacji, wszystkie $ciany i elewacje
pomalowacé. OdSwiezenie dotyczy catej stacji tacznie z cze$cig nalezacg do Tauron Dystrybucja
S.A. Istniejace drzwi zewnetrzne do rozdzielni SN, nn i komér nalezy wymieni¢ na nowe. W
drzwiach od komoér przewidzie¢ kratki wentylacyjne z kratkami peczniejacymi
przeciwpozarowymi.

10. Wentylacja komér transformatorowych

Dla komér transformatorowych nalezy wykonac instalacje wentylacji mechanicznej. Wentylacja
zbudowana ma by¢ z wentylatoréw wyciggowych niezaleznych dla kazdej komory i ma zapewni¢
zalgczanie po przekroczeniu nastawionej temperatury i czasowe przewietrzanie. Zadaniem
wentylacji jest niedopuszczenie do przegrzania transformatoréw i powstawania skroplin w
pomieszczeniu. Dokladne rozwigzania instalacji wentylacji nalezy okres$li¢ na etapie
projektowania.

IIl. WARUNKIWYKONANIAIODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:
1. Wymagania og6lne

Wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych odnosza sie do wymagan
wspolnych dla poszczeg6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot,
ktére zostang wykonane w ramach niniejszego zadania.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu ze szczegétowymi wytycznymi
technicznymi zawartymi w pozostatej czeSci opisowej niniejszego PFU.

Wszelkie rozwiazania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacja budowy i przekazaniem
obiektu Zamawiajagcy a niezawarte w dokumentacji winny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi w budownictwie normami i wiedzg techniczna.

Kazdorazowo Wykonawca musi stosowac sie do zapisow Umowy o roboty budowlane, w razie
wystapienia rozbieznosci pomiedzy zapisami PFU a warunkami Umowy, jako wiazace traktowac
nalezy zapisy Umowy o roboty budowlane.

Modernizacje stacji transformatorowej wykona¢ przy bezprzerwowej pracy obiektu WZS0Z, w
przypadkach szczeg6lnych nalezy przewidzieé koszt tymczasowego agregatu pradotworczego.

2. ZaKkres robot

Wymagania ogdlne dotycza wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu
ze szczeg6towymi warunkami wykonania robot.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotycza stosowania Wspdlnego Stownika Zamdéwien
przez zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamodwienn jest systemem
klasyfikacji produktéow, ustug i robét budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien
publicznych.

3. Organizacja rob6t budowlanych

a) Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy,
b) Wykonawca sporzadzi plan BIOZ,
c) Wszelkie wytworzone odpady zutylizuje we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,
d) Wykonawca sporzadzi Projekt Organizacji Robét w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, ktéry w
szczego6lnosci powinien zawierac:
e charakterystyke robot oraz ich zasadnicze parametry,
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e projekt zagospodarowania placu budowy,

e szczegbélowe zestawienie zakresu robot,

e szczegblowe rozwigzanie metod i systeméw wykonywania robot, z uwzglednieniem
niezbednych urzadzen pomocniczych,

e Harmonogram Szczegdtowy, ktoéry bedzie zawierat, m.in.:

— kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza wykonywac¢ Roboty, wiacznie z zatozona
koordynacja kazdego etapu projektowania, dostarczaniem Dokumentéw Wykonawcy,
produkcja, inspekcja, dostawa na Plac Budowy, budowg, montazem, prébami, rozruchem
i ruchem prébnym,

— okresy przegladu oraz okresy przeznaczone na wszelkie wnioski, zatwierdzenia i
uzgodnienia przewidziane w Umowie,

e) Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

f) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robdt poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i
odbioru koncowego robét,

g) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdét (do wydania Protokotu
Odbioru Koncowego przez Zamawiajgcego),

h) Wykonaweca bedzie utrzymywac roboty do czasu otrzymania Protokotu Odbioru Koncowego.
i) Wykonawca utworzy i utrwali na wtasny koszt zaplecze budowlane, a takze dokona jego
zabezpieczenie,

j) Wykonawca przewidzi i uwzgledni w okresie robdt budowlanych czas jaki jest potrzebny przy
pracach wykonawczych, odwiertowych etc, na powotywanie komisji do sporzadzenia
regulaminu prac przy kazdego rodzaju robotach,

k) Wykonawca w ramach zadania ma uprzatng¢ teren budowy po zakonczeniu robdt,
zlikwidowac teren budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

4, Zaplecze budowy

Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o zamierzonym lokalizowaniu wszystkich sktadéw
odpadkéw, tymczasowych budynkéw, placéw sktadowych i instalacji. Wykonawca bedzie
utrzymywacé, zmienia¢, adaptowac i przenosi¢ tymczasowe obiekty tak jak wynika to z potrzeb
Wykonawcy i/lub Zamawiajacego, gdy nie s3 juz potrzebne Wykonawca usunie tymczasowe
obiekty i uporzadkowa¢ teren. Budynki i pomieszczenia zaplecza budowy powinny by¢
estetyczne i odpowiedniej jakosci co bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Zaplecze budowy powinno charakteryzowac sie estetycznym wygladem. W przypadku uzycia
elementéw uzywanych powinny by¢ one doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.
Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catos$¢ dla wydzielonych
obiektow.

5. Materialy

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robot musza odpowiada¢ zaleceniom i
rozwigzaniom przyjetym w PFU, spetnia¢ postawione w nim wymagania techniczne, normowe
a takze estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie obowigzujacymi
przepisami. Wszystkie materiaty, winien zapewni¢ Wykonawca (koszt uwzgledni¢ w ofercie).
W wycenie ofertowej uwzgledni¢ optaty za ztoZenie gruzu na sktadowisku.

Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania muszg zapewnic uzytkowanie w okresie nie
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krétszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne musza zapewni¢ sprawne funkcjonowanie
w oKresie, co najmniej 15 lat.

Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie odpowiednie polskie certyfikaty wymagane przez
prawo Zamawiajacemu na 14 dni przed zastosowaniem produktu w budynku lub na terenie
budowy.

Jesli wybdr producenta lub Zrédta zaopatrzenia jest dowolny w odniesieniu do poszczegélnych
produktéw, catkowita ilo§¢ danego produktu niezbedna do kompletnego wykonania prac musi
by¢ tego samego rodzaju, pochodzi¢ od tego samego producenta i/lub Zrédta, o ile nie ma innych
uzgodnien. Nalezy zapewni¢ pisemne potwierdzenie Zrodet zaopatrzenia, jesli wymaga tego
Zamawiajacy;

Nalezy zapewni¢, aby catkowita ilo$¢ kazdego produktu wymagana do ukoniczenia prac byta tej
samej jakosci, rodzaju, wymiaréw i wygladu zewnetrznego;

Jesli konieczne jest zapewnienie identycznego wygladu zewnetrznego, nalezy zapewnic, aby
zaopatrzenie pochodzito z tego samego Zrédta.

O ile nie ma innych uzgodnien, nie uzywac partii produktéw o innym kolorze, jesli bedg widziane
razem.

Jesli produkty mogg ulegac starzeniu lub majg ograniczony termin trwato$ci zewnetrznej, nalezy
zamawiac ilo$ci odpowiednie do wymaganych zgodnie z harmonogramem prac i wykorzystywac
w odpowiedniej kolejnosci. Nie wolno ich uzywac, jesli wystepuja jakiekolwiek $lady starzenia
sie, pogorszenia jakoSci lub inne niekorzystne objawy.

Jako$¢ produktéw winna by najwyzszego standardu, przynajmniej zgodna z odpowiednimi
polskimi standardami opisanymi przez Projektanta i Zamawiajgcego.

Jezeli materiaty z akceptowanego zZrdodta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jako$ci,
Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédto zaopatrywania w materiaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opflaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do
robét.

Eksploatacja Zrodet materiatéw musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatow musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca
czasowego skltadowania materiatéw musza by¢ po zakonczeniu robét, doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z
Zamawiajgcym.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajgcego, Projektanta, Nadzoru
Inwestorskiego odbywanie kontroli i wizyt w miejscach prefabrykacji elementéw oraz w
miejscu ich sktadowania (jesli miejsca te sa poza budowa).
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6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu musza by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6Zniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do roboét,
zabrania sie Wykonawcy z ich korzystania.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

Dobo6r maszyn i sprzetu koniecznych do wykonywania robét powinien uwzgledni¢ warunki
lokalne tj. ograniczong powierzchnie terenu budowy, wpltyw hatasu na funkcjonowanie
przylegtej do budynku stacji transformatorowej przychodni specjalistycznej, w cenie ofertowej
nalezy przewidzie¢ naklady zwigzane z zabezpieczeniem przy pracach transportowych droég,
schodéw i innych. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz obiektow w
sgsiedztwie terenu budowy. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci warunkom dopuszczajacym ruch pojazdéow,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w PFU i wskazaniach Zamawiajacego w
terminie przewidzianym zamo6wieniem.

Sprzet bedacy wtasnos$cig Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Ewentualne uszkodzenia nawierzchni drog przez sprzet budowlany, Wykonawca usunie na
wiasny koszt.

Naniesione zanieczyszczenia przez sprzet Wykonawca bedzie zobowiazany do biezacego
usuwania z pasa drogowego.

7. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow
i sprzetu na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego uzgodnienia z Zamawiajacym zakresu i
termindw wykonywanych prac majacych wptyw na funkcjonowanie obiektu, w tym zakresu i
terminéw wywozu urobku oraz dostaw wielkogabarytowych materiatow. Wykonawca przed
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rozpoczeciem prac uzgodni z Zamawiajagcym dokladny regulamin pracy oraz poruszania sie w
zakresie terenu objetego budowa.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
Zamawiajacy ma prawo zakwestionowac cato$¢ lub cze$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub
stwierdzenia niezgodno$ci z warunkami technicznymi.

Naniesione zanieczyszczenia przez samochody budowy Wykonawca bedzie zobowigzany do
biezacego usuwania z pasa drogowego.

8. Wymagania dotyczace wykonywania robét

Podstawowe zasady i warunki wykonania robét okreslaja: PFU oraz szczeg6towe warunki
Zamawiajacego zawarte w Umowie z Wykonawca.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego przed planowang datg rozpoczecia prac przez kazdego
z Podwykonawcoéw oraz o rozpoczeciu takich prac na Placu Budowy — w terminach okres$lonych
w Umowie o roboty budowlane.

Prace podlega¢ beda odbiorowi przez komisje sktadajaca sie z os6b wskazanych przez
Zamawiajacego.

W trakcie kontroli, komisja przeanalizuje dokumenty dostarczone przez Wykonawce i bedzie
uczestniczy¢ w wykonaniu Préb Koncowych.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z PFU,
poleceniami Inspektora oraz wiedza techniczna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robét zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i normami okres$lajacymi warunki wykonania i odbioru robét. Jezeli bedzie
wymagane pozwolenie na budowe Wykonawca rowniez ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie
robét zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach
powstatych w zwigzku przyczynowym z realizacja prac.

Wykonywane prace podlega¢ beda kontroli technicznej przedstawiciela Zamawiajgcego a takze
nadzorowi autorskiemu projektantéw.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z
Umowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materialy oraz dokumenty
wyspecyfikowane w Umowie, a takze niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub
state) konieczne do wykonania robdét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci punktow wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w PFU lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione,
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatow, jakie beda
wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Umowa.
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, jako obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio
rozmie$ci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich cze$ci robét i
naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pOZniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Wykonawca bedzie utrzymywat drogi i chodniki przylegajace do terenu budowy w czystosci,
wolne od blota i innych zanieczyszczen zwigzanych z prowadzonymi robotami. Wszelkie
uszkodzenia drég i chodnikéw spowodowane ruchem pojazdéw na budowie lub w inny sposéb
wynikajace z prac przy realizacji Umowy musza by¢ naprawione do stanu zadowalajacego
wtadze lokalne lub wtasciciela.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkéw realizacji na roboty budowlane
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaniechania naruszen lub usuniecia ich skutkow,
wyznaczajac Wykonawcy w tym celu stosowny termin. Po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do podjecia na koszt Wykonawcy wszelkich czynnosci
zmierzajacych do usuniecia naruszen.

9. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z PFU i zatagcznikami do PFU
oraz Dokumentacja Projektowa wykonang przez Wykonawce (zatwierdzona przez
Zamawiajacego).

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z Umowa, PFU, zatwierdzong
dokumentacjg projektowas i instrukcjami Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wg opracowane;j
dokumentacji projektowej na podstawie wymagan PFU. Jesli jednak w czasie realizacji robot
okaze sie, ze dokumentacja projektowa Wykonawcy wymaga uzupelienia Wykonawca
przygotuje na wilasny koszt niezbedne rysunki (warsztatowe, montazowe) i przedtozy je do
akceptaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczenn w dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z PFU.

Dane okreSlone w PFU beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musz3a by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wymagania PFU moga nie obja¢ wszystkich szczeg6tow niezbednych do opracowania
projektéw.

Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do
eksploatacji modernizowanej stacji oraz zintegrowany z obecnie istniejacym budynkiem
przychodni specjalistycznej, spelniajagcy niniejsze wymagania.
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10. Badania, pomiary i préby

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym czas i miejsce przeprowadzenia préb kazdego z Urzadzen,
Materialéw oraz innych czeSci Rob6t oraz termin awizowania tych préb. Koszty préob zostana
pokryte przez Wykonawce.

Strony moga ewentualnie ustali¢, ze proby bedg przeprowadzone przez niezaleznego eksperta
wyznaczonego wspoélnie przez Strony. Jezeli Strony nie zgodza sie na osobe eksperta, to osoba
wskazana przez Zamawiajacego jako ekspert wykona préby.

Zamawiajacy moze, zmieni¢ miejsce lub szczegély préb lub poleci¢ Wykonawcy
przeprowadzenie dodatkowych prob. Jezeli te zmienione lub dodatkowe préby pokaza, ze
poddawane probom Urzadzenia, Materiaty lub wykonawstwo nie sg zgodne z Umowg, to koszt
przeprowadzenia tej Zmiany bedzie poniesiony przez Wykonawce, bez wzgledu na inne
postanowienia Umowy.

11. Odbior robot

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do zapiséw Umowy o roboty budowlane.
Roboty zostang odebrane przez Zamawiajacego, gdy:

— Roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowg,

— Zostato wydane Pozwolenie na Uzytkowanie jezeli bedzie taka koniecznos¢,

— Zostal wystawiony Protokét Odbioru Robot,

— Préby Konicowe zostaty pomyslnie wykonane.

Niezwtocznie po:
— Otrzymaniu potwierdzenia pomys$lnego zakoniczenia Prob Koticowych;
— Wystawieniu Pozwolenia na Uzytkowanie jezeli bedzie taka koniecznos$¢;
— Spemhieniu wszelkich pozostatych zobowigzan Wykonawcy (innych niz usuniecie

Drobnych Wad),

Wykonawca moze zazada¢, aby Zamawiajacy wystawit Protokét Odbioru Robét zgodnie z
warunkami Umowy o roboty budowlane.
Zamawiajacy, w terminie zgodnie z Umow3g po otrzymaniu wniosku Wykonawcy o wydanie
Protokotu Odbioru Robét, wystawi Protokét Odbioru Robét lub odrzuci wniosek o jego
wydanie podajac powody i okreslajac roboty, ktéore Wykonawca powinien wykonaé lub
Wady, jakie Wykonawca powinien usuna¢ oraz dokumenty, jakie nalezy dostarczy¢ w celu
wystawienia Protokotu Odbioru Robét. Dla unikniecia watpliwosci, istnienie jakichkolwiek
Wad lub niewykonanych robét innych nizZ Drobne Wady, lub niezgodno$¢ Robé6t z Umowa
uprawnia Zamawiajacego do odrzucenia Robét. Zamawiajgcy moze, wedtug wlasnego
uznania, wystawi¢ Protokét Odbioru Robdt bez wniosku Wykonawcy o wystawienie
Protokotu Odbioru Robét.
Na podstawie Protokotu Odbioru Rob6t Zamawiajacy odbierze od Wykonawcy Roboty, pod
warunkiem, ze wszelkie Drobne Wady lub jakiekolwiek inne Roboty okreslone w Protokole
Odbioru Robét, ktore pozostaja do wykonania lub sg wadliwe, nie zostang uznane za przejete
do czasu ich ukonczenia lub usuniecia oraz zatwierdzenia ich na podstawie osobnego
Protokotu Odbioru Robét. Wykonawca usunie Drobne Wady lub dokonczy wszelkie Roboty
pozostajace do wykonania lub obcigzone wadami w terminie zgodnie z Umowg od daty
Protokotu Odbioru Robét, chyba ze strony uzgodnia inny termin.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy biezace zabezpieczenie przed zniszczeniem efektéw
swoich robot i elementéw wykonanych przez siebie, az do dnia podpisania przez
Zamawiajacego Protokotu Odbioru Rob6t przedmiotu Umowy.
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