Zatacznik nr 5 do s.i.w.z.
Nr sprawy: 25/P/20

»Projekt”

Umowa nr ..../U/20
zawarta W dniu ...eeeeeveeseinnnennnennsnanes we Wroctawiu pomiedzy:
Wojewodzkim Zespotem Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyrniska 21/23, 50-403 Wroctaw;
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla Wroctawia —
Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy, pod numerem: 0000027005; NIP: 899-22-28-643;
REGON: 930266152; reprezentowanym przez:

1.

zwanym w dalszej cze$ci umowy Zamawiajgcym

zwanym w dalszej czeSci umowy Wykonawca

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 i nastepne
ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo zamoéwien publicznych,
0 nastepujacej tresci:

81
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy, polegajacy na opracowaniu
dokumentacji projektowej i wykonaniu prac modernizacyjnych stacji transformatorowej R-1902 (zwanej
dalej stacjg trafo), zasilajgcej w energie elektryczng budynek Wojewddzkiego Zespotu Specjalistycznej
Opieki Zdrowotnej przy ul. Dobrzynskiej 21/23 we Wroctawiu, w zwigzku z planowang przez TAURON
Dystrybucja S.A. zmiang napiecia zasilania z 10 kV na 20 kV oraz ztym stanem technicznym urzadzen
stacji.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym, dotyczgcym
modernizacji stacji transformatorowej (zwanym dalej PFU), autorstwa biura BPI Piotr Lubiatowski,
ul. Zautek Rogozinski 7a/12, 51-116 Wroctaw, stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, tak aby
cele opisane w PFU zostaty osiaggniete.

3. Realizacje przedmiotu umowy podzielono - ze wzgledu na rodzaj wykonywanych prac - na nastepujgce
etapy:

a. Etap | — opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania
zadania (projekt budowlany, projekty wykonawcze, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii,
uzgodnien, w tym z TAURON Dystrybucja S.A., zatwierdzen, pozwolen, decyzji administracyjnych,
w tym pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robdt budowlanych — jesli bedzie konieczne, STWIORB,
kosztorysow),

b. Etap Il — realizacja robot budowlanych, polegajacych na modernizacji stacji transformatorowej
poprzez demontaz istniejgcych oraz montaz nowych urzadzen i instalacji elektrycznej, na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej, zaakceptowanej pisemnie przez Zamawiajgcego,
przeprowadzenie kompletnej procedury odbiorowej, przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonaweczej, uczestniczenie w odbiorze koricowym.

4. Przedmiot umowy wykonany zostanie w oparciu o zapisy niniejszej umowy oraz jej integralne czesci, tj.:
a. specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

b. Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz z warunkami technicznymi przytgczenia i umowg
o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. (zatacznik nr 1),

c. oferta Wykonawcy (zatacznik nr 2),
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10.

11.

W przypadku rozbieznosci zapisdéw poszczegdlnych dokumentdw z niniejszg umowg, zawsze
pierwszenstwo majg zapisy niniejszej umowy.

Jezeli w toku wykonywania umowy okaze sie, ze nie bedzie wymagane pozwolenie
na budowe lub zgtoszenie robdt budowlanych, odpowiednie wymagania umowne w tym zakresie nie
beda obowigzywaty.

. Zamawiajgcy potwierdza, ze budynek stacji trafo znajduje sie pod opieka konserwatorskg z uwagi

na lokalizacje na obszarze Przedmiescia Otawskiego, ktére jest wpisane do rejestru zabytkéw pod
numerem: 538/A/05 dnia 20.06.2005r. Budynek Zamawiajgcego, do ktdrego przylega trafostacja,
zakwalifikowany jest jako obiekt zabytkowy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiot niniejszej umowy bedzie realizowany w obiekcie zasilajgcym w energie elektryczng budynek,
w ktérym swiadczone sg gtéwnie ustugi z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacji
oraz prowadzona jest dziatalno$¢ handlowo-ustugowa (np. bar, apteka, kiosk), a takze funkcjonuje
administracja publiczna (V pietro).
Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania przedmiotu umowy tak, aby korzystanie z ww. budynku
nie zostato w zaden sposdb ograniczone lub wytgczone, a zrealizowane przez Wykonawce instalacje
techniczne oraz zabezpieczenia zostaty skoordynowane z istniejgcymi instalacjami i zabezpieczeniami.
Na przedmiot umowy sktadajg sie réwniez wszystkie niezbedne czynnosci zmierzajagce do jego
wykonania, a wynikajgce z:
a. innych decyzji administracyjnych, pozwolen, opinii, warunkéw technicznych i uzgodnien wydanych
na okolicznos¢ realizacji przedmiotu umowy,

b. przepisow ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi,

c. przepiséw ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo zamoéwien publicznych,

d. obowigzujgcych Polskich Norm i Branzowych Norm Budowlanych,

e. przepisow bhpip/poz.,

f. innych obowigzujacych przepiséw i norm,

g. biezgcych zalecen, wytycznych i polecen, uzgodnien uczestnikow procesu budowlanego,
reprezentujgcych strone Zamawiajagcego - w zakresie ich kompetencji — uwarunkowanych,

stosownymi do okolicznosci, dokumentami formalno-prawnymi.

a. Na przedmiot umowy, okreslony w ust. 1, sktadajg sie réwniez nadzdr autorski oraz udzielenie
gwarancji i rekojmi na wbudowane/zamontowane urzadzenia i wykonane roboty budowlane,
zgodnie z dalszymi postanowieniami umowy.

Wykonawca zapewnia, ze:

a. prowadzi i bedzie prowadzit swojg dziatalnosé zgodnie z najwyzszymi standardami biznesowymi i nie
dokona zadnych czynnosci, ktére wptyng lub moga wptyna¢ niekorzystnie na wizerunek lub renome
Zamawiajgcego,

b. podejmie oraz poczyni starania w celu zapewnienia, aby osoby bedace, cztonkami jego zarzadu,
wspdlnikami, dyrektorami, cztonkami kadry kierowniczej, pracownikami, przedstawicielami lub
innymi osobami dziatajgcymi na jego rzecz - w zwigzku z niniejsza umowa - nie podjety zadnej
dziatalnosci, ktéra narazatby Wojewddzki Zespdt Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej z siedzibg
we Wroctawiu na ryzyko kar na podstawie przepiséw i regulacji obowigzujgcych w jakichkolwiek
odpowiednich jurysdykcjach,

c. nie bedzie podejmowac zadnej innej dziatalnosci, ktéra narazataby Zamawiajgcego na ryzyko kar
wynikajgcych z przepiséw prawa i wtasciwych regulacji.

§2
Zobowigzania Zamawiajacego

. Zamawiajacy zobowigzuje sie udostepni¢ na prosbe Wykonawcy wszelkie niezbedne dane, dokumenty

i projekty, potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy, jakimi dysponuje.

. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one

niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkdéw, wynikajgcych z niniejszej umowy.
Przed rozpoczeciem robdt, Zamawiajgcy powiadomi wtasciwy organ nadzoru budowlanego, nadzér
inwestorski oraz projektanta, sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji robdét z projektem,



o planowanym terminie rozpoczecia robét - z uwzglednieniem zapisdw okreslonych w art. 41 ustawy
dnia 07.07.1994r. prawo budowlane.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 5 dni
od daty podpisania niniejszej umowy. Wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiajgcy jest
zobowigzany do przekazania Wykonawcy Dziennika Budowy.

. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonywania odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioru koncowego robdt na zasadach okreslonych w §13.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonywania naleznej wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy
za wykonane prace.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

§3
Koordynacja realizacji umowy ze strony Zamawiajgcego
. Do koordynowania i zarzadzania realizacjg umowy w swoim imieniu, Zamawiajgcy wyznacza:
USRS o -1 IO €-Mail: veeeeeeeee e
. Zmawiajgcy zapewnia Nadzér Inwestorski nad robotami budowlanymi objetymi niniejszg umowa
w osobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: ...eeeceeceeeeseesseenanes

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot realizowanych
na podstawie niniejszej umowy, kontroli jakosci ich wykonania zgodnie z Harmonogramem
szczegdtowym realizacji prac oraz odbioréw wykonanych robét.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktéore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu
na piSmie w terminie 3 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zastrzezenia, wraz ze stanowiskiem do nich Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest upowazniony — bez pisemnej zgody Zamawiajgcego —
do wydawania polecen:

a. wykonania robdt zamiennych,

b. wykonania robdt mogacych spowodowac wzrost wynagrodzenia Wykonawcy,

c. zmieniajgcych zakres realizacji umowy.

. W sytuacji opisanej w ust. 6, w przypadku braku pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca jest
zwolniony z obowigzku wykonania polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i z odpowiedzialnosci
za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bhp i ppoz. oraz zabezpieczeniem
mienia.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1-2. O planowanej zmianie
Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na min. 3 dni przed jej dokonaniem.

§4

Zobowiazania Wykonawcy

. Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z umowg, ofertg, Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, warunkami technicznymi przytaczenia do sieci Tauron Dystrybucja S.A.,
umowg o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej z Tauron Dystrybucja S.A., poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

. Wykonawca przejmie protokolarnie od Zamawiajacego teren budowy w terminie do 5 dni
od daty podpisania niniejszej umowy. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za teren budowy
od daty jego protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego do daty podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.
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3. Co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robdt budowlanych, Wykonawca
zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o terminie rozpoczecia robét i przekaze odpowiednie dokumenty,
o ktérych mowa w art. 41 ustawy dnia 07.07.1994r. prawo budowlane.

4. W zakresie opracowania i przekazania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do:

a. wykonania na rzecz Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

b. realizacji przedmiotu umowy zespotem projektowym w sktadzie:

e gtdwny projektant koordynujacy dziatania zespotu, posiadajacy uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, nalezacy do Izby Architektow,

e wielobranzowy zespét projektowy sktadajgcy sie z oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen, przynaleznych do wtasciwej izby zawodowej,

c. dokonania weryfikacji oraz inwentaryzacji danych wyjsciowych i zatozen jakosciowych opisanych
przez Zamawiajgcego, pod katem zagwarantowania osiggniecia zatozonego celu przedmiotowego
zadania inwestycyjnego,

d. sporzadzenia dokumentacji projektowej, ktérg stanowia:

e projekt budowlany, opracowany w petnym zakresie niezbednym do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robdt budowlanych,

e kompletne projekty wykonawcze,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

e kosztorysy,

e. opracowania dokumentacji projektowej, ktéra bedzie zawierac:

e optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe oraz wszystkie niezbedne
zestawienia ze szczegdétowym opisem, rysunki szczegétow i detali wraz z doktadnym opisem
i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajagcych na identyfikacje materiatu,
urzadzenia,

e rodzajiilos¢ odpaddow powstatych w zwigzku z realizacjg robét.

f. opracowania projektow wykonawczych z bardzo duzym uszczegétowieniem rozwigzan,
jednoznacznym okresleniem parametrow technicznych i standardéw wykoniczenia,

g. opracowania dokumentacji, o ktérej mowa w lit. d w sposéb czytelny, opisy pismem komputerowym
(Zamawiajacy nie dopuszcza opisdw recznych),

h. uzyskania wymaganych prawem i miejscem realizacji opinii, uzgodnien i zatwierdzen, w tym
w szczegoblnosci uzgodnienia z Tauron Dystrybucja S.A.,

i. uzgodnienia odstepstw od obowigzujgcych przepiséw oraz uzgodnienia dokumentacji przez
rzeczoznawcow: bhp, ppoz., san-hig.,

j- przeprowadzania roboczych konsultacji z Zamawiajgcym, w celu uzyskania zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych i standardow,

k. uzgadniania z Zamawiajgcym wszystkich zaproponowanych w dokumentacji projektowej rozwigzan
i uzyskania jego pisemnego zatwierdzenia przed skierowaniem jej do realizacji, przy czym dla
projektu budowlanego zatwierdzenie nalezy uzyskaé przed ztozeniem, w imieniu Zamawiajacego,
whiosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robdt budowlanych,

I. przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej w nastepujgcych ilosciach i formach:

e projekt budowlany — wersja papierowa: 4 egz. + wersja elektroniczna 1 egz. (skan i wersja
edytowalna — pliki typu pdf i dwg),

e projekty wykonawcze — wersja papierowa: 4 egz. + wersja elektroniczna 1 egz. (skan i wersja
edytowalna — pliki typu pdf i dwg),

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych — wersja papierowa: 4 egz. +
wersja elektroniczna 1 egz. (skan i wersja edytowalna — pliki typu pdf i dwg),

e kosztorysy— wersja papierowa: 4 egz. + wersja elektroniczna: 1 egz. (skan i wersja edytowalna —
pliki typu pdfi .xls, .doc).;

e inne opracowania niezbedne do realizacji robét i zatwierdzenia dokumentacji — wersja papierowa
po 2 egz. + wersja elektroniczna (skan i wersja edytowalna — pliki typu pdf i dwg, *word, *xIs).

5. W_ zakresie realizacji robdt budowlanych, w ramach Etapu Il, Wykonawca zobowigzany jest

w szczegdlnosci:
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przejac teren budowy,

uzgodnié z Tauron Dystrybucja S.A. zasady wejscia i prowadzenia prac w jego czesci trafostacji,
przekaza¢ Zamawiajgcemu Harmonogram szczegétowy realizacji prac — celem zatwierdzenia,
ustanowi¢ kierownictwo roboét oraz przedtozy¢ Zamawiajagcemu wymagane przepisami oswiadczenie
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy wraz z aktualnymi uprawnieniami i potwierdzeniem
przynaleznosci do wiasciwej izby inzynieréw budownictwa,

e. zapewnié nadzor autorski,

> @

sporzadzi¢, przed rozpoczeciem robét budowlanych, plan bezpieczedstwa i ochrony zdrowia, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekazaé 1 egzemplarz w formie pisemnej Zamawiajgcemu,
rozpoczgc roboty budowlane w terminie, o ktérym zostat powiadomiony Zamawiajacy,

. uzyskaé wszelkie zgody i decyzje zwigzane ze zorganizowaniem terenu budowy, w tym decyzje

o przytaczeniu budowy do drogi publicznej wraz z wykonaniem projektu ruchu zamiennego; wszelkie
koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

zagospodarowac teren budowy, utrzymadé go i zarzgdza¢ nim zgodnie z przepisami prawa,

umiescié tablice informacyjng budowy oraz inne niezbedne oznakowanie oraz dbac o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty okres realizacji przedmiotu umowy,

zabezpieczy¢ drogi prowadzace na teren budowy przed uszkodzeniami, ktéore moze spowodowad
transport i sprzet Wykonawcy oraz wykonywaé prace tak, aby nie zaktdcaé¢ w sposéb nieuzasadniony
ruchu na drogach,

zabezpieczyé drzewostan i krzewy znajdujace sie na terenie budowy i w jego sgsiedztwie,

. podjaé¢ srodki zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw witascicieli

nieruchomosci sgsiednich z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktécenia lub szkody, wynikajace
z prowadzenia robdt,

. zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem o0sdb niepowotanych, zapewnié dozér terenu budowy

oraz znajdujgcego sie na nim mienia,

zapewnié¢ wstep na teren budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom upowaznionym
oraz innym uczestnikom procesu budowlanego,

strzec mienia Zamawiajgcego pozostajgcego na terenie budowy oraz zabezpieczy¢ instalacje
i urzadzenia - na terenie realizacji prac i w jego bezposrednim otoczeniu — przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

. utrzymywad teren budowy w nalezytym stanie i porzadku, w celu zapobiegania ewentualnemu

zagrozeniu bezpieczenstwa przebywajacych osdb,

utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz na biezgco usuwad
wszelkie zbedne urzadzenia, materiaty, odpady oraz nieczystosci. W przypadku niedopetnienia przez
Wykonawce tego obowigzku, Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wezwie
Wykonawce do natychmiastowego uporzadkowania terenu budowy. W przypadku braku podjecia
dziatan przez Wykonawce w terminie do 1 dnia od otrzymania wezwania, Zmawiajagcy ma prawo
zlecié firmie zewnetrznej uporzadkowanie terenu budowy, a kosztami zlecenia obcigzy¢ Wykonawce,
sprzata¢ na biezgco ulice z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu oraz srodkéw
transportu Wykonawcy, jego Podwykonawcéw i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen do ich natychmiastowej naprawy. W przypadku niedopetnienia
przez Wykonawce tego obowigzku, Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wezwie
Wykonawce do natychmiastowego uporzgdkowania ulic/ usuniecia uszkodzenia. W przypadku braku
podjecia dziatan przez Wykonawce w terminie do 1 dnia od otrzymania wezwania, Zmawiajgcy ma
prawo zleci¢ uporzadkowanie ulic/ usuniecie uszkodzenia firmie zewnetrznej, a kosztami zlecenia
obcigzy¢ Wykonawce,

przestrzegad przepiséw bhp i ppoz.,

. zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie w $rodki ochrony osobistej osobom realizujgcym prace

W pomieszczeniu stacji transformatorowe;j,
usuwac niezwtocznie wszelkie szkody i awarie spowodowane w trakcie realizacji robot,



. wywozi¢ z terenu budowy, przekazywa¢ do sktadowania lub unieszkodliwiania/ utylizowania

wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki, ktdre nie sg przeznaczone do ponownego wbudowania,
prowadzi¢ gospodarke odpadami na terenie budowy — kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie
dowoddéw potwierdzajgcych zagospodarowanie odpaddw,

zapewni¢ ubezpieczenie robdt budowlanych oraz ubezpieczenie od zniszczed na zasadach
okreslonych w §15,

przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru robét:

e zdemontowac wszelkie zabezpieczenia oraz oznakowania,

e uporzadkowac teren budowy i przygotowaé go do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu.

. Prowadzac roboty budowlane Wykonawca ma réwniez obowigzek:

a.

przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacje dotyczace realizacji umowy,
w szczegdlnosci o ewentualnych zagrozeniach, mogacych wptyngé na przesuniecie terminu
wykonania przedmiotu umowy oraz na wzrost kosztéw robét budowlanych,

. udziela¢ — na kazde Zzadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — informacji o personelu

nadzorujagcym roboty budowlane, ilosci zatrudnionych pracownikéw, czasie pracy oraz
wykorzystywanym sprzecie,

uczestniczy¢ w naradach technicznych, zwotywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
z min. 3 dniowym wyprzedzeniem,

. umozliwiac¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przeprowadzanie kontroli,

powiadamiac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu w terminie umozliwiajgcym ich sprawdzenie,

zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru koncowego robdt i wzig¢ w nim udziat w wyznaczonym terminie,
na zasadach okre$lonych w §13,

terminowo usuwac wady ujawnione: w czasie wykonywania robdt lub w czasie odbioréw, a takze
w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,

. stosowac sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, potwierdzonych wpisem do Dziennika

Budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy,

angazowac odpowiednig liczbe oséb posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie
do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach realizacji umowy,

terminowo ptaci¢ wynagrodzenie nalezne Podwykonawcom,

znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska naturalnego.
Opfaty i kary za przekroczenia - w trakcie realizacji robdt — norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach, obcigzaja Wykonawce. Skutki nieprzestrzegania powyzszego, ujawnione po okresie
realizacji roboét, a wynikajace z zaniedban Wykonawcy w czasie ich realizacji, obcigzajg Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty budowlane w nastepujgcy sposdb:

a.
b.

zgodnie z Harmonogramem szczegétowym realizacji prac,

jak najmniej utrudniajgc Zamawiajgcemu funkcjonowanie, ze szczegdlnym uwzglednieniem sposobu
realizacji dostaw i roztadunku, utrzymywania porzadku przy wejsciach do budynku stanowigcego
siedzibe Zamawiajacego, itp.,

zapewniajgc ciggtos¢ dostaw energii w trakcie realizacji przedmiotu umowy do budynku, w ktérym
Zamawiajgcy prowadzi dziatalnos¢ lecznicza, poprzez wpiecie do istniejagcego uktadu zasilania
agregatu prgdotwodrczego wraz z uzyskaniem niezbednych zgdd i zezwolern TAURON Dystrybucja S.A.,

. ograniczajagcy mozliwo$¢ uszkodzenia urzadzed oraz aparatury medycznej zainstalowanej

w siedzibie Zamawiajgcego poprzez informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, na 2 dni
robocze przed planowanymi przetgczeniami.

. W zakresie materiatdw, wyrobdw budowlanych, urzadzen i sprzetu, wykorzystywanych do realizacji

przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca ma obowigzek:

a.

stosowa¢ materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia, sprzet, techniki wykonawcze, metody
diagnozowania i kontroli spetniajgce wymagania techniczne postawione w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, warunkach technicznych przytaczenia, umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej
z Tauron Dystrybucja S.A. i zatwierdzone przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej,
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b. wykorzystywaé wytgcznie nowe materiaty i wyroby budowlane, wprowadzone do obrotu zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

c. stosowac materiaty | gatunku (najwyzszej jakosci),

d. montowac¢ urzadzenia wyprodukowane w roku wbudowania lub w ostatnim kwartale roku
poprzedzajgcego wbudowanie, o udokumentowanym pochodzeniu,

e. stosowacé materiaty, wyroby budowlane i urzgdzenia zakupione przez siebie,

f. okazywa¢ — na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — w stosunku do wskazanych
materiatdw budowlanych: dane, certyfikaty, deklaracje, aprobaty techniczne itp., potwierdzajgce
spetnienie wymagan, okreslonych w PFU i powstatej na jego podstawie dokumentacji projektowej,

g. uzgadnia¢ z Zamawiajgcym, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wszelkie zmiany dotyczace materiatdw, urzadzen i standardéw wykonania, przy
czym koszt wprowadzenia zmiany obcigza Wykonawce.

. Wykonawca akceptuije fakt, ze Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo:

a. na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, odrzuci¢ zaproponowane do uzycia materiaty,
wyroby budowlane, urzadzenia i sprzet, jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami
prawa, wymaganiami PFU i niniejszej umowy,

b. w razie watpliwosci, co do zastosowanych materiatdw i urzadzen, do przeprowadzenia we wiasnym
zakresie ich badania. Jezeli ekspertyza wykaze niezgodng z wymaganiami PFU i dokumentacji
projektowej - zatwierdzonej przez Zamawiajgcego - jakos¢ materiatéw i urzadzen, koszty ekspertyzy
pokrywa w tym zakresie Wykonawca. Niewtasciwe materiaty i urzadzenia Wykonawca usunie
i zastgpi prawidtowymi na witasny koszt i ryzyko,

c. zadania dokonania przez Wykonawce i na jego koszt: odkrywek elementéw robdét budzacych
watpliwosci, w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, a nastepnie przywrécenia stanu
poprzedniego, jezeli wykonanie tych robdét nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed
ich zakryciem lub roboty te zostaty zakryte przed ich sprawdzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia dokumentacji robét budowlanych na zasadach

okreslonych w §8.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢:

a. na zasadach ogdlnych: za szkody zwigzane z realizacja umowy, w szczegdlnosci za utrate ddobr
materialnych, uszkodzenie ciata lub smieré osdb,

b. za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na terenie budowy,

c. zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku stanowigcego siedzibe Zamawiajacego oraz
znajdujacego sie w nim sprzetu/urzadzen podtgczonych do instalacji elektrycznej,

d. wobec 0s6b trzecich: za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z realizacjg umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnos¢,

e. za jakos¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz jakosé zastosowanych materiatow.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie adresu

siedziby i o kazdej zmianie w dziatalnosci Wykonawcy mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy.

W przypadku niedopetnienia tego obowigzku, wystanie korespondencji pod ostatni znany adres uznaje

sie za skutecznie doreczone, a Wykonawce bedy obcigza¢ ewentualne koszty, moggce wynikngc

wskutek zaniechania.

Wszystkie zobowigzania Wykonawcy, ujete w niniejszym paragrafie, zostaty wkalkulowane

przez Wykonawce w warto$¢ umowy.

§5
Personel Wykonawcy
Przedstawicielem z ramienia Wykonawcy, ktéry bedzie petnit funkcje Gtéwnego Projektanta, i tym
samym kierowat pracami projektowymi i nadzorem autorskimi nad dokumentacjg bedzie:

posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen nr: .........ccccecevevevernennnne wydane

W ANl e, lEgItYyMUj3CY Sie przynaleznoscia do izby zZawodoOWej: a.uveevceceeeceerneeseesercnnnne
L= = 1 0 1 || ,



10.

11.

12.

. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr: .....ecceeveeeeereennene wydane W dniu a..cececeerceeceeceenenesenes
legitymujgcego sie przynaleznoscig do izby ZaWOdOWE]: ...ueecreecrercercrnrrnnereseesseessseccnnesnnsesnessnesees

ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okreslonych
art. 22 ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane.

. Wszystkie roboty budowlane na terenie budowy muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem osdb

do tego uprawnionych. Za osoby uprawnione uwaza sie Kierownika Budowy.
Kierownik Budowy musi biegle wtadac jezykiem polskim dla komunikowania sie lub Wykonawca
udostepni - na terenie budowy w godzinach pracy - ttumacza.

. Jezeli w trakcie realizowania przedmiotu umowy obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osdb,

o ktérych mowa w ust. 1-2, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

wskazujgc przyczyne zmiany oraz nowg osobe i przedstawiajac jej kwalifikacje - co najmniej réwne

kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego

prowadzacego do zawarcia niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego propozycje zmian,

o ktérych mowa w ust. 5, nie pdZniej niz w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowych

0s6b do realizacji umowy. W sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy zachowanie powyzszego

terminu nie bedzie mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 5, wymaga pisemne] akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i musi

by¢ wprowadzona aneksem do umowy.

W przypadku nieobecnosci (w szczegdlnosci zwolnienie lekarskie, urlop) oséb, o ktérych mowa

w ust. 1-2, Wykonawca ustanowi zastepstwo. Osoba zastepcy musi posiada¢ kwalifikacje

co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego prowadzacego do zawarcia niniejszej umowy i uzyska¢ pisemng akceptacje

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Brak zapewnienia przez Wykonawce oséb, o ktdrych mowa w ust. 1-2, skutkowaé bedzie wstrzymaniem

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - z winy Wykonawcy — realizacji umowy.

Przerwa w realizacji niniejszej umowy, wynikajaca z braku personelu Wykonawcy, nie moze stanowic

podstawy do przedtuzenia terminéw zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgtaszania uwag, zastrzezen albo do

wystepowania do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia osoby sposréd personelu Wykonawcy lub jego

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a. uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b. wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c. nie stosuje sie do postanowiedn umowy i stwarza zagrozenia dla bezpieczeristwa zdrowia
lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 11, Wykonawca wyznaczy odpowiednig

nowg osobe w trybie przewidzianym powyzej.

§6

Podwykonawcy

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci Podwykonawcom

(zgodnie z ofertg Wykonawcy — zatacznik nr 2).

. Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego wyrazong poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo, moze

dokonac¢ zmiany Podwykonawcéw lub wprowadzi¢ nowych, niewskazanych w ofercie. Powyzsza zmiana
nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

. Zatrudnienie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy dla wykonania czesci robdt budowlanych,

dostaw lub ustug nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw,
ich przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:



a. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego niniejszg
umowa, zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg,

c. wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane, bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie
protokotédw procentowego zaawansowania robdt, wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom, okreslonym w PFU, siwz oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e. okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych - proporcjonalnie - co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym
od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowa¢ personelem i sprzetem, gwarantujgcymi
prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci przedmiotu umowy, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi — proporcjonalnie - wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty,
potwierdzajgce wiedze i doswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacje o kwalifikacjach oséb, ktéorymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, bedg przedktadane
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

g. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawienia Zamawiajgcemu
- na jego Zzadanie — dokumentéw, oswiadczen i wyjasnied dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowier:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy - lub przez
Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy - od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpic

wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu — za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie nie pdzniej niz 7 dni przed

dniem jej zawarcia. Do projektu umowy nalezy dotgczy¢ zestawienie ilosci robét i ich wycene, wskazaé

t3 czes¢ dokumentacji, ktéra dotyczy robdt objetych umowa o podwykonawstwo, a w przypadku
projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce - zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia mu

projektu, nie zgtosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie

dzien przedtozenia projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 7.



9. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8, pisemne zastrzezenia do projektu umowy
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o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:
a. niespetnienia przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
Ww ust. 4,
b. niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,
zamieszczenia w projekcie postanowien okreslonych w ust. 5,
d. gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslony w projekcie jest dtuzszy niz termin przewidywany
niniejszg umowa,
e. gdy projekt zawiera sposéb rozliczerh za wykonane roboty, uniemozliwiajgcy rozliczenie tych robét
pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
na roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy
w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca
przedfozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakie nie pbzniej niz na
3 dni przez dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt
budowlanych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wniesienia pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo na roboty budowlane, w terminie 3 dni od dnia otrzymania jej kopii w przypadku,
gdy przedstawiona umowa odbiega w sposob istotny od zaakceptowanego jej projektu. Za istotne
odstepstwa uwaza sie w szczegdlnosci zapisy naruszajgce warunki okreslone w ust. 4 i ust. 5. Brak
whniesienia sprzeciwu przez Zamawiajgcego w tym terminie jest réwnoznaczny z akceptacjg umowy.
Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi stanowigce czes$é¢ przedmiotu niniejszej umowy, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia,
jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przez dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do jej realizacji. Zapisy niniejszego ustepu nie dotyczg umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 35.000 zt brutto.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wniesienia pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi, w terminie 3 dni od dnia otrzymania jej kopii, w przypadku,
gdy przedstawiona umowa w sposob istotny narusza warunki okreslone w ust. 4 i ust. 5. Brak wniesienia
sprzeciwu przez Zamawiajgcego w tym terminie jest réwnoznaczny z akceptacjg umowy.
Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi, a Podwykonawca, dalszy Podwykonawca nie moze przystgpi¢ do jego
realizacji, w przypadku braku akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego,
z zastrzezeniem zapiséw w ust. 13.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadann innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu jej zadan, wymaga ponowne] akceptacji Zamawiajgcego
w trybach okreslonych odpowiednio w ust. 7-14.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

o
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19.

20.

21.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa okreslonych umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw ich realizacji. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie - na zgdanie Zamawiajgcego — Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli ich dziatania na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, a takie umowa
o podwykonawstwo lub jej zmiana, sporzadzone sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie
na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na
jezyk polski.

W przypadku wykonywania czesci umowy przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw i/lub dalszych Podwykonawcow
podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad/usterek.

§7

Wymagania w zakresie zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace

. Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo zamowien publicznych

wymaga, a Wykonawca zobowigzuje sie przy realizacji niniejszej umowy do zatrudnienia we wtasnym
przedsiebiorstwie lub przedsiebiorstwie Podwykonawcy na podstawie umowy o prace - w rozumieniu
przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

roboty murarskie, tynkarskie i malarskie,

w zakresie wymiany stolarki drzwiowej,

w zakresie demontazu i montazu transformatoréw,

instalacyjne w zakresie instalacji wentylacji,

instalacyjne w zakresie instalacji elektryczne;j i sieci energetycznej niskiego napiecia (230/400V),
petnienie funkcji brygadzisty, majstra,

w zakresie obstugi maszyn i urzadzen budowlanych,

. w zakresie demontazu i robot rozbiérkowych.

S 0 o0 oW

. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania - przez Wykonawce lub Podwykonawce -

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zadania oswiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow
i dokonywania ich oceny,

b. zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogodw,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego

i W wyznaczonym przez niego terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody, w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace - przez

Wykonawce lub Podwykonawce - osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1:

a. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sdb
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy,
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b. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

c. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

. Nieztozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, zgdanych dowodoéw,

o ktérych mowa w ust. 3, traktowane bedzie jako niespetnienie - przez Wykonawce lub Podwykonawce

- wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust.1.

. Niedopetnienie wymagan, o ktérych w niniejszym paragrafie, skutkowac¢ bedzie naliczeniem kar

umownych oraz moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy

Wykonawcy.

§8
Dokumentacja robét budowlanych
. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i aktualizacji - zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym - oraz przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji, a takze do
pdzniejszego przechowywania, w okresie realizacji niniejszej umowy, nastepujgcych dokumentéw:
Planu BIOZ — termin realizacji: przed rozpoczeciem robét,
Harmonogramu szczegdétowego realizacji prac - na zasadach okreslonych w §9,
informacji o wytwarzanych odpadach,
protokotu odbioru koricowego,
dokumentacji powykonaweczej,
pozostatych dokumentéw budowy.
. Wykonawca bedzie przechowywat na terenie budowy, przez caty okres realizacji umowy, co najmniej
jedna kopie dokumentacji projektowej, ktéra powinna by¢ dostepna do wgladu dla Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, pracownikdw Wykonawcy i jego Podwykonawcdw, a takze dla przedstawicieli organéw
nadzoru i kontroli (np. Nadzér Budowlany, PIP itp.).
. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé, w okresie realizacji niniejszej umowy,
Dziennik Budowy, a takze udostepnia¢ go Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i nadzorowi
autorskiemu w celu dokonywania wpisdw i potwierdzen.
. Wykonawca zobowigzuje sie do przestania skanu/ zdjecia kazdego zapisu w Dzienniku Budowy, drogg
elektroniczng na adres mailowy:........ccccevevevernnnae , hajpdzniej nastepnego dnia po dokonaniu wpisu.
. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg odzwierciedlajgcg i potwierdzajgcg stan
faktyczny wykonania robot.
. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem
robot oraz odbiorami robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca bedzie udostepniat dokumentacje
powykonawczg na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.
. Skompletowana dokumentacja zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji:
a. papierowej— 3 egz.,
b. elektronicznej - pliki w formacie pdf (ptyta CD lub pendrive) — 1 egz.,
na zasadach okreslonych w §13.

bl B o NN @ N © i «})

§9
Harmonogram szczego6towy realizacji prac
. Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy,
przedstawi¢ Zamawiajgcemu Harmonogram szczegdtowy realizacji prac, zwany dalej Harmonogramem,
ktory po akceptacji Zamawiajgcego bedzie stanowit zatacznik nr 3.
. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu Harmonogram w wersji papierowej
i elektronicznej (w powszechnie uzywanym formacie edytowalnym np. *.xls lub *.doc).
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10.

11.

. Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych, od daty przekazania przez Wykonawce, zatwierdzi

Harmonogram lub zgtosi do niego uwagi.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego
Harmonogramu w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania uwag.

. W przypadku nieuwzgledniania w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu,

w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie

Zamawiajgcego niezgodny z umowa, Zamawiajacy bedzie naliczat kare umowng do momentu

zatwierdzania skorygowanego Harmonogramu.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez

Zamawiajacego.

Harmonogram bedzie zgodny z ustalonymi terminami wykonania dokumentacji projektowej i robét

budowlanych i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Harmonogram szczegdétowy realizacji prac bedzie zawierat w szczegdlnosci:

a. terminy opracowania poszczegdlnych elementéw dokumentacji projektowej z wyszczegdlnieniem
termindéw oddania do oceny ww. dokumentéw Zamawiajgcemu i Tauron Dystrybucja S.A.,

b. kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty stanowigce przedmiot umowy, wigcznie
z zatozong koordynacjg kazdego etapu projektowania,

c. terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapdw sktadajgcych sie
na przedmiot umowy,

d. kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzgdzen i dostaw na teren budowy,

e. kolejnos¢ montazu urzadzen, przeprowadzania préb, rozruchu itp.,

f. okresy przeglagdu oraz okresy przeznaczone na wnioski, zatwierdzenia i uzgodnienia przewidziane
W niniejszej umowie.

Daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych pozycji w Harmonogramie nalezy wskazac
z doktadnosciag do tygodni (tydzieri/miesigc/rok).
Podczas przygotowania Harmonogramu nalezy w petni uwzgledni¢ wszelkie czynniki — w tym

niekorzystne warunki atmosferyczne, obowigzujgcy stan epidemiczny - mogace ograniczyé postep
robot.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedkfadania zaktualizowanego Harmonogramu, jesli ostatni
zaakceptowany przez Zamawiajacego Harmonogram stanie sie niezgody z faktycznym postepem robdt,
wartosciami poszczegdlnych elementdéw robdt lub ze zobowigzaniami Wykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu propozycje skorygowanego Harmonogramu
w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania wezwania od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub od
dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji. W zakresie akceptacji i uwag do zaktualizowanego
Harmonogramu stosuje sie zapisy jak w ust. 2-5. Zaktualizowany Harmonogram zastepuje
dotychczasowy i jest wigzacy dla Stron. Aktualizacja Harmonogramu nie wymaga wprowadzenia
aneksem do umowy.

§10
Termin realizacji przedmiotu umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy okres$lony w §1 w terminie do ........... tygodni

od daty podpisania umowy.

. Jezeli okaze sie konieczne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, termin realizacji umowy ulega

przedfuzeniu o okres pomiedzy ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe a uprawomocnieniem sie
decyzji.

Poprzez termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, Strony rozumiejg
date skutecznego ztozenia przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego -
na zasadach okreslonych w §13 ust. 5 - 8.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé¢ przedmiot umowy wedtug uzgodnionego Harmonogramu
szczegotowego realizacji prac, s.i.w.z. i zapiséw niniejszej umowy.

Na termin przewidziany w ust. 1 mogg mie¢ wptyw nastepujgce sytuacje:
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a. przerwanie robdt budowlanych przez wtasciwe organy administracji rzadowej lub samorzgdowe],
lub w wyniku wykonalnego orzeczenia sadu, ktére to decyzje zostaty wydane z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy,

b. opdinienia w uzyskaniu niezbednych zezwolen, decyzji, uzgodnien, opinii itp. - warunkujacych
wykonanie przedmiotu umowy - o ile opdznienia te nie wystgpity z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

c. wystgpienie zdarzenia zewnetrznego niedajgcego sie przewidzieé, na ktére Strony umowy nie maja
wptywu i ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec nawet przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a ktére uniemozliwia Wykonawcy realizacje — w catosci lub w czesci — jego zobowigzan wynikajgcych
z niniejszej umowy. W szczegdlnosci sg to zdarzenia typu:

e wojna i dziatania wojenne,

e zamieszki wewnetrzne,

e akty terroryzmu,

e skazenia radioaktywne,

e epidemie, pandemie,

o kleski zywiotowe i inne zdarzenia zwigzane z dziataniami sit przyrody takie, jak: powddz, trzesienie
ziemi, huragan, trgba powietrzna itp.

d. wystgpienie innych zdarzen, pozostajacych poza kontrolg i wolg Stron umowy oraz osdb, za ktdre
Strony ponoszg odpowiedzialnosé (w tym Podwykonawcdéw), a w szczegdlnosci zdarzen wywotanych
dziataniami i rozstrzygnieciami innych uczestnikdw/ stron procesu inwestycyjnego takich, jak: ograny
administracji lub instytucje zarzadzajgce sieciami zewnetrznymi,

e. odkrycie na terenie budowy: broni, bomb, niewybuchdéw, itp. oraz przedmiotdw o znaczeniu
archeologicznym i historycznym,

f. wykrycie na terenie budowy: instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nieujetych

w dokumentacji projektowe] i niezinwentaryzowanych przez witascicieli oraz gestoréow instalacji

i urzagdzen, a majgcych istotny wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

zmiana przepiséw prawa dotyczgcych wykonania robdt lub sposobu ich prowadzenia,

. terminy natozone przez organy administracji publicznej w zezwoleniach, decyzjach, uzgodnieniach,

opiniach, itp., dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

. W razie zaistnienia ktérejkolwiek z sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5, Wykonawca zobowigzuje sie

niezwtocznie zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie.

. W przypadku ogtoszenia kwarantanny, ograniczenia w przemieszczaniu sie po terenie kraju lub

wystgpienia innych ograniczen trudnosci zwigzanych z obowigzujagcym stanem epidemicznym,

Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego, zgodnie z art. 15r ust. 1 ustawy z dnia

31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,

przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektérych innych ustaw, o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-

19 na nalezyte wykonanie umowy, poprzez przedstawienie stosownych oswiadczen lub dokumentdw.

. Jesli Wykonawca dopetni obowigzki, o ktérych mowa w ust. 6 i ust. 7, wowczas Strony mogg uzgodnic

nowy termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, ktéry w stosunku do terminu poprzedniego

moze zostacé przesuniety o czas nie dtuzszy niz czas trwania przyczyny. W przypadku niedopetnienia tego
obowigzku ze strony Wykonawcy, bedzie on zobowigzany do dotrzymania terminu okreslonego

w ust. 1.

= @

§11
Warto$¢ umowy
. Strony ustalajg, ze maksymalne wynagrodzenie z tytutu realizacji przedmiotu umowy wynosi netto:

.................. zt (Stownie NEeLO: .. sessieveseese e snennenes) Lo svsesssssesesssessesenses 21
brutto (stownie Brutto: ........ccccveieicieieeee e ), w tym podatek od towardw i ustug VAT
w obowigzujgcej stawce ......... % .

. Strony ustalaja, ze w ramach tak ustalonego wynagrodzenia:
a. wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
w imieniu Zamawiajgcego wszelkich zgdd i uzgodnien z Tauron Dystrybucja S.A. wynosi¢ bedzie
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3.

4.

....................... zt netto (stownie netto: .............i.) tie cevecerveeeseeeeeneee. 2t brutto (stownie brutto:

. weeemenenn), W tym podatek od towardw i ustug VAT w obowigzujgcej stawce ......... %;

b. wynagrodzenie z tytutu wykonania robdt budowlanych wynosi¢ bedzie ....cccccereeennenns zt netto
(stownie netto: ...eeeveeeenne ) tJe v zt brutto (stownie brutto: ...................), w tym podatek
od towardw i ustug VAT w obowigzujacej stawce ......... %;

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu

art. 632 ustawy z dnia 23.04.1963r. kodeks cywilny.

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie naktady i koszty

wyliczone w oparciu o Program Funkcjonalno - Uzytkowy, obowigzujgce przepisy, wiedze techniczng

oraz wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Ponadto kwota umowna brutto

uwzglednia rowniez koszty:

a. dokonywania niezbednych odbioréw, préb, pomiaréw, badan, wpie¢, sprawdzen, testéw, itp.,

ubezpieczenia budowy w zakresie i na zasadach okreslonych w §15,

zuzycia energii elektrycznej, ogrzewania, wody i odprowadzania Sciekdw itp.

ttumaczen instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen oraz instalacji na jezyk polski,

zwigzane z przygotowaniem i prowadzeniem dokumentacji robdt budowlanych, o ktérej mowa

w §8,

przeniesienia autorskich praw majatkowych, praw zaleznych i innych praw, o ktérych mowa w §17,

g. nadzoru autorskiego i dokonywanych zmian w dokumentacji projektowej,

h. zakupu materiatow i urzadzen, zakupu i/lub wynajmu sprzetu budowlanego, optat granicznych, cta,
akcyzy i innych podatkéw naleznych za robocizne, materiaty i sprzet,

i. wyptat wynagrodzenia dla pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcédw oraz dalszych
Podwykonawcéw,

j- ryzyka obcigzajgcego Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk,

k. wszelkich optfat administracyjnych, koniecznych do poniesienia w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy,

I. pozostate koszty wynikajgce ze zobowigzan Wykonawcy okreslonych w §4.

m oo o

—h

. Wykonawca nie moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1, o koszty niezbedne

do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, zgodnej z opisem przedmiotu zamdwienia, jezeli w chwili
sktadania oferty mdgt je przewidziec.

. Wykonawca moze zgdac podwyzszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, w przypadku zmiany -

w okresie realizacji przedmiotu umowy - wysokosci stawek podatku od towardw i ustug, badz innych
obcigzen o charakterze publicznoprawnym — o ile zmiany te bedg miaty wptyw na koszt wykonania
przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce.

§12
Warunki ptatnosci

. Wynagrodzenie ptatne bedzie w dwdch czeséciach, po wykonaniu kazdego z etapdéw, o ktorych mowa

w §1 ust. 3.

Podstawg do wystawienia kazdej z faktur jest obustronnie podpisany :

a. dla Etapu | - protokét odbioru kompletnej dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem ztozenia
whiosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia rob6t budowlanych,

b. dla Etapu Il — protokét odbioru kornicowego robot.

Do protokotu, o ktérym mowa w ust. 2 lit a, Wykonawca zobowigzany jest dofgczyc¢:

a. wykaz opracowanej dokumentacji,

b. pisemne os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie
Z umowg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

c. pisemne oswiadczenie projektanta, ze wydana dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyé, zawiera wymagane opinie, uzgodnienia oraz sprawdzenie rozwigzan
projektowych — zgodnie z zapisami w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo
budowlane,

d. potwierdzenia ztozenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub
zgtoszenia robét budowlanych,
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10.

11.

12.
13.

14.

e. potwierdzenie rozliczenia z Podwykonawcami lub aktualne o$wiadczenie Podwykonawcéw o braku
wymagalnych zobowigzan.

Do protokotu, o ktdrym mowa w ust. 2 lit. b, Wykonawca dotaczy potwierdzenia przelewdéw
dokumentujgce ostateczne rozliczenia z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami robdt
budowlanych, dostaw i ustug, a takze ich aktualne oswiadczenia potwierdzajgce, ze nie majg zadnych
roszczen z tytutu odpowiednich, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow i/lub aktualne
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw robdt budowlanych, dostaw i ustug o braku
wymagalnych zobowigzan.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy za kazda, wystawiong zgodnie z umowag fakture,

w terminie do 30 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT
wraz z obustronnie podpisanym — odpowiednio - protokotem odbioru dokumentacji projektowej,
protokotem odbioru koricowego robét wraz z kompletem zatgcznikéw, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 4.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub ustugi - w przypadku uchylenia sie

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce Ilub Podwykonawce, Ilub dalszego

Podwykonawce.

Podstawg zaptaty bezposredniej jest ztozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

whniosku do Zamawiajgcego wraz z kopig: faktury VAT lub rachunku oraz protokotu odbioru robdt

budowlanych lub potwierdzenia odbioru dostaw lub ustug.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa ust. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmowac bedzie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie - w formie

pisemnej - uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 6. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce

o terminie zgtaszania uwag - nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku terminowego zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy

moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej

mowa w ust. 6, Zamawiajacy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia nastepowac bedzie przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek

bankowy - za wyjatkiem sytuacji okreslonych w ust. 6.

Jako date zaptaty wynagrodzenia, przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku nieterminowej zaptaty, Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek w wysokosci odsetek

ustawowych za opdznienie.

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na strone trzecig

bez pisemnej zgody Samorzadu Wojewddztwa Dolnoslgskiego.

§13

Warunki odbioru przedmiotu umowy
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:
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a. odbidér techniczny - odbiér fragmentéw robét objetych umowa, dokonywany tylko z powoddéw
technicznych tj. robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, nie powodujacy skutkéw finansowych i nie
stanowigcy podstawy do wystawienia faktury za wykonanie czesci przedmiotu umowy,

b. odbiér dokumentacji projektowej - wraz z potwierdzeniem ztozenia wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robot - wykonywang w ramach Etapu |,

c. odbiér koncowy — dotyczacy zakoniczenia wszystkich robdt budowlanych i prac réwnoznaczny
z zakonczeniem Etapu Il.

2. Odbiér techniczny bedzie dokonywany w formie protokotu odbioru technicznego uzgodnionego
pomiedzy Kierownikiem Budowy a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, na nastepujacych zasadach:

a. gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Kierownik Budowy bedzie zgtaszat
wpisem do Dziennika Budowy,

b. Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie do 5 dni roboczych od daty
wpisu do Dziennika Budowy. Potwierdzeniem odbioru tych robdt bedzie protokét odbioru
technicznego,

c. brak zgtoszenia lub naruszenie zasad zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu upowaznia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do nakazania Wykonawcy - na
jego koszt i ryzyko - odkrycia tych robét lub dokonania odkrywek czesciowych, pomiaréw i badan,
a nastepnie do przywrdcenia stanu poprzedniego,

d. przed zgtoszeniem do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma obowigzek
wykonania przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie préb i sprawdzen, skompletowania
i dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentéw niezbednych do dokonania oceny
prawidtowosci wykonania prac oraz dotgczenia niezbednych atestéw i certyfikatow.

3. W zakresie odbioru dokumentacji projektowej, Strony umowy dopuszczajg odbiory czesciowe
co do odbioru projektu budowlanego, gotowego do ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe oraz
poszczegdblnych projektéw wykonawczych, STWiORB, kosztoryséw, wedtug nastepujgcych zasad:

a. projekt budowlany zostanie przedstawiony Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy dokona
akceptacji lub wniesie uwagi do przedtozonego projektu budowlanego w terminie 7 dni od daty
jego ztozenia. Po uwzglednieniu uwag Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
projekt budowlany - w celu uzyskania uzgodnien i akceptacji — do Tauron Dystrybucja S.A.
Zaakceptowany przez ww. podmioty, projekt budowlany stanowi podstawe do ztozenia przez
Wykonawce wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych,

b. poszczegdlne projekty wykonawcze i pozostate opracowania zostang przedstawione
Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy dokonana akceptacji lub wniesie uwagi do
przedtozonych projektéw wykonawczych i pozostatych opracowan w terminie 7 dni od daty ich
ztozenia. Po uwzglednieniu uwag Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ projekty
wykonawcze i pozostate opracowania - w celu uzyskania uzgodnien i akceptacji — do Tauron
Dystrybucja S.A. Zaakceptowana przez ww. podmioty, dokumentacja wraz z prawomocng decyzjg
o pozwoleniu na budowe, stanowi podstawe do zawiadomienia Zamawiajacego o rozpoczeciu roboét
budowlanych,

c. odbiér kompletnej dokumentacji projektowej dokonany zostanie w formie protokotu odbioru
dokumentacji projektowej po uwzglednieniu wniesionych przez Zamawiajgcego uwag i zataczeniu
do opracowania potwierdzenia ztozenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe/
zgtoszenia robét budowlanych,

d. obustronnie podpisany protokét odbioru kompletnej dokumentacji stanowi podstawe do
wystawienia faktury za wykonanie Etapu | przedmiotu umowy.

4. Przedmiotem odbioru konAcowego bedg roboty budowlane realizowane na podstawie PFU,
zatwierdzone] przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz zapiséw niniejszej umowy.

5. Strony ustalajg, ze warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego jest doreczenie Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru, popartego wpisem
do Dziennika Budowy. Razem z w/w zgtoszeniem Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego komplet dokumentow w jezyku polskim, pozwalajgcych na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

a. Dziennik Budowy,
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10.

11.

12.

13.

14.

b. wyniki badan i pomiaréw (w 2 egz.),

c. aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie wyrobdéw do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym
(w2 egz.),

d. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy, w tym montazu/
wbudowania urzadzen, z projektami wykonawczymi, obowigzujgcymi przepisami i normami,

e. projekty powykonawcze wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

f. protokoty z przeprowadzonych rozruchdw technologicznych wbudowanych, zainstalowanych

urzadzen, sieci wraz z instrukcjami obstugi oraz protokotami potwierdzajgcymi przeprowadzenie

niezbednego instruktazu stanowiskowego pracownikéw Zamawiajgcego,

protokot sprawdzen i odbioru technicznego sporzgdzony przez Tauron Dystrybucja S.A.,

. oswiadczenie Podwykonawcéw (jezeli wystgpig) o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia

za wykonane ustugi/roboty,

i. inne oswiadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane,

j. zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw - o ile dotycza.

Dokumenty wskazane w ust. 5, z wyjgtkiem Dziennika Budowy, zostang przekazane w czytelnie

opisanych segregatorach, ze szczegétowymi spisami tresci oraz w wers;ji elektronicznej (pliki w formacie

pdf).

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna, ze roboty nie zostaty zakorczone lub bedzie miat

zastrzezenia, co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw wymienionych w ust. 5, powiadomi

Wykonawce na piSmie wraz z uzasadnieniem, a ztozenie zgtoszenia o gotowosci nie bedzie skuteczne

i Wykonawca - po zakonczeniu prac lub usunieciu nieprawidtowosci - bedzie musiat ponownie ztozy¢

zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego.

> @

. W celu przeprowadzenia odbioru koncowego Zamawiajacy powota komisje, w skiad ktérej wejda

upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego, w tym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow

branzowych. Odbiér korncowy odbedzie sie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ komisji srodki do dokonania odbioru wykonanych robdt

budowlanych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdéw, przy udziale ktérych

wykonat przedmiot umowy.

Komisja rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie do 7 dni roboczych od daty skutecznego

ztozenia zgtoszenia gotowosci do odbioru kocowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego

przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezgodnosci z projektem i zasadami wiedzy

technicznej, Zamawiajagcy moze przerwa¢ odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin
do wykonania robdt lub przeprowadzenia préb i sprawdzen odbiorowych.

Jezeli podczas odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone wady i usterki, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujace uprawnienia:

a. jezeli wady i/lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych robét,
wyszczegolniajac istniejgce wady i usterki w protokole odbioru koricowego robét oraz wyznaczajac
termin na ich usuniecie,

b. jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie za ten element -
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

c. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadaé wykonania wadliwego elementu przedmiotu umowy po
raz drugi, na koszt Wykonawcy.

Przed podpisaniem protokotu koncowego odbioru, Wykonawca winien usungé wszelkie urzgdzenia

tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawi¢ caty teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym

i nadajacym sie bezposrednio do uzytkowania. W dniu obustronnego podpisania protokotu Wykonawca

przekaze protokolarnie Zamawiajgcemu teren budowy.
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10.

11.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego robét zostanie spisany protokot, zawierajgcy
wszelkie ustalenia, dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usuniecie stwierdzonych
wad i usterek. Obustronnie podpisany protokét odbioru koricowego robét, bedzie podstawg
do dokonania koricowych rozliczen Stron.

8§14
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji z tytutu wad i usterek przedmiotu umowy na okres:

a. 36 miesiecy na roboty budowlane,

b. ... miesiecy na wbudowane/zamontowane urzadzenia.

Okres rekojmi na zrealizowany przedmiot umowy jest rdwny okresowi gwarancji.

Okres gwarancji jest liczony od dnia nastepnego po dacie obustronnego podpisania protokotu odbioru
koncowego.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci, Wykonawca zobowigzuje sie do:

a. usuniecia wady fizycznej lub usterki lub

b. wykonania przedmiotu umowy - lub dotknietej wada/usterkg jego czesci - od nowa w przypadku,
kiedy samo usuniecie wady lub usterki uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczernn wyniktych

z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepisdw kodeksu

cywilnego o rekojmi za wady fizyczne i gwaranc;ji.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji

i rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

Stwierdzone wady lub usterki bedy zgtaszane przez Zamawiajgcego i usuwane przez Wykonawce

W nastepujacy sposob:

a. o kazdej wadzie Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie (w tym drogg elektroniczng) -
podajgc rodzaj wystepujgcej wady/usterki — na:
aAdres: .eeeeecseennnes lub e-mail: cucveerreerreeceecenrecenenee w terminie do 7 dni od jej wykrycia,

b. Wykonawca potwierdzi przyjecie zgtoszenia i okresli sposéb wykonania naprawy w terminie
do 2 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiajgcego o wykrytej wadzie/usterce,

c. Zamawiajacy okresla termin usuniecia wady/usterki z zastrzezeniem, iz winien on by¢ zgodny
z terminem wynikajgcym z technologii przewidzianej dla usuniecia tej wady/usterki, a Wykonawca
zobowigzany jest do jej usuniecia,

d. termin przyjazdu Wykonawcy, w celu usuniecia wad/usterek, Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic
z Zamawiajgcym z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem,

e. usuniecie wad/usterek uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie Strony protokotu
odbioru prac z usuwania wad/usterek.

W razie awarii lub usterek nagtych, Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do usuwania awarii

lub usterki do 24 godzin od ich zgtoszenia i usuniecia awarii lub usterki w przeciggu 4 dni od zgtoszenia.

W tym wypadku nie majg zastosowania zapisy ust. 7 lit. b-d. Za awarie lub usterke nagtg uwaza sie

ujawnienie usterki w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych urzadzeniach, ktéra

uniemozliwia prawidtowa eksploatacje lub grozi uszkodzeniem jego elementéw lub zamontowanych
urzadzen.

Czynnosci gwarancyjne bedg swiadczone w miejscu realizacji przedmiotu umowy. W przypadku

koniecznosci zabrania elementu do naprawy poza miejsce realizacji umowy, odbywac sie to bedzie

na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca, w razie koniecznosci zabrania elementu do naprawy
poza obreb przedmiotu umowy, zapewni element zastepczy na czas naprawy.

W razie nie usuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego

terminie, Zamawiajgcy zleci zastepcze ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci

ponownego wzywania Wykonawcy do ich usuniecia, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim
przypadku koszty usuwania wad/usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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13.
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15.

16.

W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji, Wykonawca jest

odpowiedzialny za wymiane na nowy.

Strony postanawiajg przeprowadza¢ przeglady gwarancyjne na nastepujacych zasadach:

a. przeglady gwarancyjne odbywaé sie beda komisyjnie, co 12 miesiecy w okresie obowigzywania
gwarancji - przed uptywem petnego roku,

b. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na piSmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem
o dacie i godzinie rozpoczecie przeglagdu gwarancyjnego,

c. przeglady gwarancyjne beda dokonywane przez co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Zamawiajgcego oraz co najmniej 1 osobe wyznaczong przez Wykonawce,

d. niestawienie sie przedstawiciela Wykonawcy podczas przeglagdu gwarancyjnego nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalern dokonanych podczas
przegladu,

e. z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokét w co najmniej dwdch
egzemplarzach, po jednym dla kazidej ze Stron. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela
Wykonawcy, Zamawiajgcy sporzadzi protokét i przesle niezwtocznie Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze przeglad gwarancyjny koncowy przeprowadzony zostanie nie wczesniej niz na

dwa miesigce i nie pdiniej niz na jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi na roboty

budowlane objete niniejszg umowa.

Zamawiajgcy zaprosi Wykonawce do przeglgdu gwarancyjnego koricowego w terminie, o ktérym mowa

w ust. 14. Zapisy w ust. 13 lit. ,b-e” majg zastosowanie.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie

o ztozeniu wniosku o upadtos¢ lub likwidacje w terminie do 7 dni od daty ztozenia wniosku.

§15
Ubezpieczenie

. Wykonawca, najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, przedtozy Zamawiajgcemu potwierdzone

za zgodno$¢ z oryginatem kopie nastepujgcych dokumentéw:

a. polisa/umowa ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej, na kwote ubezpieczenia
min. 500 000,00 ztotych, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy.
Zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie szkody powstate zarowno na obszarze terenu budowy,
jak i na osobach, mieniu i budynkach znajdujgcych sie poza tym terenem, a uszkodzonych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi,

b. polisa/umowa ubezpieczeniowa od zniszczen robdt objetych umowg, na kwote réwng
wynagrodzeniu brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 1. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmowac
powinien szkody wyrzadzone przez: ogien, wode, uderzenie pioruna, eksplozje, upadek pojazdu
powietrznego, katastrofe budowlang, awarie urzadzen lub instalacji obiektu oraz akcje ratownicza
prowadzong w zwigzku z wyzej wymienionymi zdarzeniami.

. W przypadku, gdy zakres oraz warunki ubezpieczenia przedtozonych przez Wykonawce polis/umoéw

ubezpieczenia nie spetniag wymagan opisanych w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé sie z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia wymaganych polis/umodw,
co nie spowoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie realizacji przedmiotu umowy
przez Wykonawce.

Ubezpieczeniem, o ktorym mowa w ust. 1, objeci bedg zaréwno Wykonawca, jak tez jego
Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy.

Polisy/Jumowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 1, muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania,
ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt polis/fumoéw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

. Okres ubezpieczenia w przypadku polis/uméw, o ktérych mowa w ust. 1, obejmowaé musi caty okres

realizacji przedmiotu umowy przedfuzony co najmniej o 3 miesigce.

W przypadku przedtozenia przez Wykonawce polis/lumdw ubezpieczeniowych obejmujgcych okres
krétszy niz wskazany w ust. 6, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ nowe polisy/umowy
na co najmniej 7 dni przed uptywem terminu obowigzywania poprzednio przedtozonych polis/uméw.

20



10.

11.

W razie wydtuzenia okresu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca przedtozy nowe polisy/umowy
ubezpieczeniowe na dalszy okres jej realizacji - zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej na piSmie.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia

brutto okreslonego w §11 ust. 1, tj. w kwocie ............ zt (stownie: ....oovvevieeeiens ), w formie:

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy, a koszty zabezpieczenia
ponosi Wykonawca.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg

waznos¢ na czas okreslony w umowie.

Zamawiajgcy moze dochodzié zaspokojenia roszczen z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota, nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy, nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi

Wykonawcy - odpowiednio w catosci lub w czesci - w terminach, o ktérych mowa w ust. 6.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy zostanie zwolnione w nastepujgcy sposéb:

a. 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru korncowego,
stwierdzajgcego nalezyte wykonanie umowy,

b. 30% zabezpieczenia - nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

O zblizajgcych sie, okreslonych w ust. 6 lit. a i b, terminach zwolnienia zabezpieczenia, Wykonawca

powiadomi Zamawiajgcego pisemnie z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.

W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia 29.01.2004r.

prawo zamoéwien publicznych pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z

zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzgcq w okresie realizacji umowy oraz w okresie rekojmi za wady. Wykonawca jest zobowigzany

do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére

majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na

mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

W przypadku zmiany/ przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca

zobowigzany jest - przed terminem wygasniecia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy - do ztozenia aneksu do powyzszego zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres

wynikajacy z przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku niedopetnienia obowigzku wynikajgcego z ust. 10, jak réwniez obowigzku wynikajgcego

z ustawy z dnia 29.01.2004r., Zamawiajagcy ma prawo do potrgcania naleznych kwot z faktur

przedktadanych do rozliczenia.

8§17
Prawa autorskie

. Wykonawca zobowigzuje sie przenie$¢ na rzecz Zamawiajgcego, w dacie podpisania protokotu odbioru

dokumentacji projektowej, autorskie prawa majatkowe do dokumentacji, opracowanej w ramach
niniejszej umowy, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczegdlnosci w zakresie:
a. utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji projektowej dowolng technikg w wersji:

e papierowej — kserowanie i skanowanie,
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e elektronicznej — kopiowanie na nosniki optyczne (CD, DVD, Blue-ray), dyski przenosne i pendrive
itp.

b. obrotu oryginatem dokumentacji projektowej, albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
projektowg utrwalono:

e sprzedaz lub uzyczanie w catosci lub dowolnej czesci do wykorzystania: przez wykonawcéw robot
budowlanych, objetych dokumentacjg projektows; przez innych wykonawcdw, jako podstawe lub
materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan projektowych; przez wykonawce robét
budowlanych i innych wykonawcdéw, jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robot
budowlanych; przez osoby trzecie biorgce udziat w procesie inwestycyjnym oraz przez inne
podmioty i jednostki, srodki masowego przekazu, w nastepujgcych formach: papierowej,
elektronicznej - za posrednictwem internetu, poczty elektronicznej lub nosnikéw optycznych (CD,
DVD, Blue-ray), dyskow przenosnych i pendrive itp.,

e wprowadzanie catosci lub jej czesci do pamieci komputerow na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych Zamawiajgcego lub podmiotdw wymienionych w tiret powyzej,

e zamieszczanie na serwerze Zamawiajgcego, w celu wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo zamowien, obligujgcych Zamawiajgcego do umozliwienia
oferentom pobierania materiatdw przetargowych, w tym dokumentacji projektowe;j,
za posrednictwem internetu.

c. rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposdb inny niz okreslony w ust. 1 lit. b — publiczne
wystawienie, a takze publiczne udostepnianie dokumentacji w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do
niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d. korzystania na wiasny uzytek,

e. ttumaczenia oraz zmian uktadu dokumentacji,

f. wyrazania zgody na korzystanie i rozporzadzanie prawem zaleznym.

2. Zamawiajacy moze przenies¢ autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji projektowej i prawa zalezne
na osoby trzecie lub udzieli¢ tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji.

3. Zapfata wynagrodzenia wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu przeniesienia na rzecz
Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych na wszystkich polach eksploatacji oraz
przeniesienia wtasnosci egzemplarzy dokumentacji.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze zobowigzuje sie przenies¢ - w dacie podpisania protokotu odbioru -
na Zamawiajgcego witasnosé wszystkich egzemplarzy dokumentacji projektowej, ktére zostang
Zamawiajgcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu.

5. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zgody i przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo do udzielenia
zgdd na wykorzystywanie dokumentacji - powstatej w wyniku realizacji niniejszej umowy - i praw
zaleznych, o ktérych mowa w art. 46 ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, stworzonych na podstawie dokumentacji, powstatej w wyniku realizacji niniejszej umowy,
w szczegdlnosci ich adaptacji lub przerébek oraz do ich wykorzystywania, rozporzgdzania nimi oraz ich
zmian, od chwili ich utrwalenia na jakimkolwiek materialnym nosniku. Wykonawca wyraza takze zgode
na wykonywanie przez Zamawiajgcego, jego nastepcow prawnych lub osoby dziatajgce w jego imieniu
lub na jego rzecz — na zasadzie wytgcznosci — majatkowych praw zaleznych do opracowan, przerdbek,
zmian i adaptacji dokumentacji, w szczegdlnosci w zakresie okreslonym w ust. 1, oraz wyraza zgode na
wyrazanie przez Zamawiajacego dalszej zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich do utwordéw
zaleznych, wykonanych w oparciu o dokumentacje, powstatg w wyniku realizacji niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, ze dokumentacja projektowa, powstata w wyniku realizacji niniejszej
umowy - w chwili przejscia na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych — nie
bedzie obcigzona zadnymi prawami, ani roszczeniami osdb trzecich (tzn. prawa autorskie beda
przystugiwaty wytgcznie i samodzielnie Wykonawcy). Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia
wszelkich roszczen oséb trzecich w zwigzku z naruszeniem ich praw, w szczegélnosci autorskich praw
majatkowych i praw zaleznych.

7. Jezeli osoby trzecie wystgpig wobec Zamawiajgcego z roszczeniami dotyczacymi naruszenia autorskich
praw majgtkowych Ilub praw zalezinych, Zamawiajacy jest zobowigzany do niezwtocznego
powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw
poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z takimi roszczeniami. Wykonawca moze na wtasny koszt
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prowadzi¢ niezbedne i korzystne dziatania w celu obrony przed powyzszymi roszczeniami, jak réwniez
moze — wg wilasnego uznania — wzigé czynny udziat we wszelkich czynnosciach zwigzanych
z ewentualnym kwestionowaniem autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych, w szczegélnosci
w korespondencji, rozmowach, sporach przed sadem lub innymi ustawowymi organami.
W razie uznania - bez zgody Wykonawcy - przez Zamawiajgcego roszczenia z tytutu naruszenia
autorskich praw majgtkowych lub praw zaleinych osoby trzeciej, Wykonawca bedzie zwolniony
z odpowiedzialnosci z tego tytutu wobec Zamawiajacego, chyba, ze Zamawiajacy wykaze, iz doszto do
naruszenia autorskich praw majatkowych lub praw zaleznych z winy Wykonawcy. W takim wypadku
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, kwot wyptaconych osobom trzecim z tytutu naruszenia ich autorskich
praw majgtkowych lub praw zaleznych.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych i praw zaleznych nie wymaga sktadania dodatkowych
oswiadczen woli i wiedzy przez Strony, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujgcych mu autorskich praw osobistych
do opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji, w sposdb ograniczajagcy Zamawiajgcego
w wykonywaniu jego praw. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia wybranego przez Zamawiajgcego
innego projektanta do wykonywania przystugujagcych Wykonawcy autorskich praw osobistych
w zakresie dokonywania twdrczych przerdbek, adaptacji oraz opracowan dokumentacji projektowej,
w szczegolnosci w zakresie usuwania wad dokumentacji, jezeli Wykonawca odmoéwi Zamawiajgcemu ich
wykonania.

Zamawiajgcy nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania prawem wymienionym w ustepach
poprzedzajgcych tak w kraju, jak i za granica.

Dysponowanie prawami autorskimi w zakresie dokumentacji projektowej, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, dotyczy wytgcznie budynku stanowigcego siedzibe Zamawiajgcego.

§18
Kary umowne

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Strony wprowadzajg obowigzek
zaptaty kar umownych :
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a. za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 1 umowy,

b. za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy tj. przekroczenie terminu okreslonego w §10 ust. 1
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

c. za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego
po uptywie ustalonego terminu usuniecia wady/usterki,

d. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,
w wysokosci 500,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

e. za kazdg nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, w wysokosci 0,1% tego wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki - liczac od dnia
nastepnego po dniu uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

f. za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 200,00 zt za kazdy taki
przypadek,

g. za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, lub jej zmiany
w wysokosci 200,00 zt za kazdy taki przypadek,

h. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
ustugi lub dostawy, w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 200,00 zt za kazdy taki przypadek,

i. w przypadku wykonywania prac przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce bez zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, ustugi lub dostawy,

23



E

w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien obecnosci na terenie budowy, liczagc od dnia powziecia tej
informacji przez Zamawiajgcego do dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zejscia z terenu budowy,

j- za nieterminowe przejecie terenu budowy, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

k. za nieprzestrzeganie zobowigzan okreslonych w §4 ust. 5 lit. e, lit. f, lit j, umowy, w wysokosci
500,00 zt za kazdy taki przypadek,

I. za nieprzekazanie w terminie, o ktérym mowa w §9 ust. 1, ust. 4, ust. 11 umowy, odpowiednio
Harmonogramu szczegdtowego realizacji prac lub jego aktualizacji, w wysokosci 100,00 zt za kazdy
dzien zwtoki,

m. za przekroczenie terminu, okreslonego w Harmonogramie szczegétowym realizacji prac,
opracowania dokumentacji i przedstawienia do oceny Zamawiajgcemu, w wysokosci 100,00 zi
za kazdy dzien zwtoki,

n. w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/ Gtéwnego Projektanta, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
taki przypadek,

o. w przypadku niestawienia sie na naradzie technicznej Gtdwnego Projektanta, Kierownika Budowy,
w wysokosci 100,00 zt/ os. kazdy taki przypadek,

p. w przypadku braku nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy taki przypadek,

g. za opOdznienie w przedtozeniu nowych polis/ umoéw ubepieczeniowych, o ktérym mowa
w §15 ust. 7 i ust. 8 umowy, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzier opdznienia,

r. za nieztozenie lub ztozenie nieterminowe dowodéw zatrudnienia przez Wykonawce na umowe
o prace, o ktérych mowa w §7 ust. 3, w wysokosci 50,00 zt, za kazdy taki przypadek,

s. za nieztozenie lub ztozenie nieterminowe dowoddw zatrudnienia przez Podwykonawce na umowe o
prace, o ktérych mowa w §7 ust. 3, w wysokosci 50,00 zt, za kazdy taki przypadek.

. Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego kare umowng do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a. za odstgpienie Wykonawcy od umowy, z winy Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci brutto
umowy, okreslonej w §11 ust. 1,

b. za nieterminowe przekazanie terenu budowy (tj. czesci, ktorg dysponuje Zamawiajacy),
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

8§19
Odstgpienie od umowy

. Strony postanawiajg, ze oprécz przypadkow okreslonych w przepisach ustawy z dnia 23.04.1963r.

kodeks cywilny Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy - z winy Wykonawcy - w nastepujacych

sytuacjach:

a. jezeli Wykonawca nie rozpoczat realizowania przedmiotu umowy i sytuacja ta nie ulega zmianie,
pomimo pisemnego (w tym takze drogg elektroniczng) wezwania go do ich rozpoczecia,

b. jezeli Wykonawca przerwat wykonywanie robét budowlanych, wynikajacych z niniejszej umowy,
na okres dtuzszy niz 14 dni i sytuacja ta nie ulega zmianie, pomimo pisemnego (w tym takze drogag
elektroniczng) wezwania go do podjecia ich wykonywania,

c. jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdb wadliwy, nierzetelny lub sprzeczny
z umowa i sytuacja ta nie ulega zmianie, pomimo pisemnego (w tym takze droga elektroniczng)
wezwania go do zmiany sposobu wykonania,

d. jezeli Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacja przedmiotu umowy tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu jej zakonczenia,

e. w przypadku, co najmniej pieciokrotnego naruszenia zapiséw w §7 tj. ujawnienia przez
Zamawiajgcego, ze czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wykonuje osoba, o ktérej
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mowa w §7 ust. 1, a ktéra nie jest zatrudniona przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

2. Ponadto Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czesci lub catosci umowy w przypadku wystgpienia istotnej
zmiany okolicznosci, powodujacej ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29.01.2004r.
prawo zamoéwien publicznych.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy - z winy Zamawiajgcego - w przypadku,
gdy Zamawiajacy:

a. odmawia, bez wskazania uzasadnione] przyczyny, podpisania protokotu odbioru dokumentacji
projektowe;j,

b. opdinia sie z wyptatg wynagrodzenia naleznego i wymagalnego powyzej 60 dni od uptywu terminu
ptatnosci faktury zastrzezeniem zapiséw w §11.

4. Odstgpienie od umowy, przez ktdrgkolwiek ze Stron, powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od zaistnienia
przestanek do odstgpienia okreslonych powyzej. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi zawierac uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy - przez Zamawiajgcego lub Wykonawce - Strony obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a. Wykonawca wstrzyma wykonywanie robdt - poza majgcymi na celu ochrone zycia i wiasnosci -
i zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b. Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, réwniez te nalezace
do Zamawiajgcego, maszyny, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé
oraz inng - sporzadzong przez niego lub na jego rzecz - dokumentacje projektows, najpdziniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

c. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru przerwanych prac oraz robdt zabezpieczajacych
niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy (w przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior
jednostronnie),

d. Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, zdemontuje wszystkie obiekty
tymczasowe, urzgdzenia zaplecza stanowigce jego wtasnosé i wszelkie zabezpieczenia oraz
oznakowania, uporzadkuje teren budowy na swodj koszt i swoimi naktadami pracy oraz przekaze
Zamawiajgcemu teren budowy,

e. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 5 lit. ¢, dokona odbioru
robot przerwanych i zabezpieczajgcych, a nastepnie przejmie pod swéj dozér uporzagdkowany teren
budowy,

f. w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi - przy udziale Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego - szczegétowa inwentaryzacje wykonanych prac wraz z okresleniem
procentowego ich zaawansowania wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy — odrebnie dla
kazdego z zadan. Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem szczegétowej inwentaryzacji ponosi
Wykonawca,

g. szczegbétowa inwentaryzacja wykonanych prac  wraz z okresleniem  procentowego
ich zaawansowania wedtug stanu na dzield odstgpienia od umowy, o ktérej mowa w ust. 5 lit. f,
stanowi¢ bedzie podstawe rozliczenia ostatecznego. Wykonawca w tym celu, w oparciu
o w/w szczegétowg inwentaryzacje wykonanych prac, sporzadzi i przedtozy do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kosztorys rozliczeniowy ujmujacy prace wykonane do dnia
odstgpienia od umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wnoszenia - za posrednictwem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - uwag do przedtozonego kosztorysu rozliczeniowego.

h. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
Strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy. Do czasu uznania winy przez jedng ze Stron
umowy lub wyroku sadowego opfacenie kosztéw zabezpieczenia wykonanego Swiadczenia obcigza
Wykonawce.

6. W przypadku odstgpienia w catosci lub czesci od umowy na etapie wykonywania prac projektowych:

a. Wykonawca w ciggu 7 dni od daty odstgpienia sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz i okreslenie
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stopnia zaawansowania poszczegdlnych opracowan projektowych wraz z okresleniem wartosci
wykonanych opracowan wedtug stanu na dzien odstgpienia i przedtozy je Zamawiajgcemu
wraz z opracowaniami projektowymi i zwigzang z nimi dokumentacjg,

b. w terminie 7 dni od daty przedtozenia zestawienia, o ktérym mowa powyzej Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym, sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji dokumentacji i opracowan projektowych, ich zaawansowania
rzeczcowego wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia oraz okresli, ktére opracowania
przejmuje. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do przejecia dokumentacji zaawansowanych rzeczowo ponizej
75%. Ww. protokdt inwentaryzacji uznawany bedzie za protokdt zdawczo-odbiorczy i po wypetnieniu
jego zapisow i dostarczeniu opracowan projektowych Zamawiajgcemu, stanowi podstawe do
wystawienia faktury.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 2, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2, Wykonawcy nie przystugujg jakiekolwiek roszczenia

odszkodowawcze z tytutu braku realizacji niniejszej umowy w petnym zakresie.

§20
Zmiany do umowy

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia w niniejszej umowie wymagajg - pod rygorem niewaznos$ci — formy

pisemnej w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez obie Strony. Zmiany nie mogg naruszac
postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo zamowien publicznych.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:
a. zmiana danych teleadresowych Stron umowy,
b. zmiana formy organizacyjno-prawnej, przeksztatcenia lub potgczenia z inng firmg po stronie

Wykonawcy lub Zamawiajacego,

C. zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w cafosci nie lezy w interesie

Zamawiajacego,

d. zmiana zakresu przedmiotowego zamdwienia w przypadku:

e wystgpienia koniecznosci zaniechania okreslonych robdt ze wzgledu na ich zbytecznosé
spowodowang btedami projektowymi,

e wystgpienia koniecznosci wykonania robdét zamiennych, co obejmuje mozliwosé zaniechania
realizacji czesci robdt i/lub powierzenia Wykonawcy do wykonania innych robét lub robdt
wykonanych w inny sposdb w miejsce robdt zaniechanych,

e wystgpienia koniecznosci wykonania robdét dodatkowych obejmujgcych zwiekszenie zakresu
ilosciowego lub rzeczowego wykonywanych robdét, a wykonanie tych robdt jest konieczne
dla osiggniecia celu realizacji zamdwienia,

e. zmiana zakresu robdt wykonywanych przez Podwykonawcdow,

f. zmiany zwigzane z:

e aktualizacjg rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

e koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji,

e koniecznoscig zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, lub materiatowych
niz wskazane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, specyfikacjach technicznych,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad w tych dokumentach lub zmiany stanu prawnego,
w oparciu o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

e brakiem mozliwosci zakupu, zaprzestaniem produkcji materiatéw lub urzadzen przeznaczonych do
wbudowania,

e kolizjami z sieciami infrastruktury,

e koniecznoscig skoordynowania robét budowlanych z innymi zadaniami, jesli majg wptyw
na wykonanie przedmiotu umowy,
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10.
11.

12.

e usprawnieniami wptywajgcymi na przyszte uzytkowanie obiektu,
e wadami ukrytymi w istniejgcej infrastrukturze przewidzianej do modernizaciji,
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach okreslonych w ust. 2 lit. d,
zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn, o ktérych mowa w §10 ust. 5,
zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 lit. d,
zamiana oséb wymienionych w &3 ust. 1-2 i ust. 8.
. zamiana oséb wymienionych w §5 ust. 1-2 — na zasadach okreslonych w §5 ust. 5-7 i ust. 11,
I. zmiana, rezygnacja, wprowadzenie Podwykonawcéw,
m. jezeli konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika¢ bedzie ze zmiany powszechnie obowigzujgcych
przepisOw prawa.

. Zmiany okreslone w ust. 2 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.

Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2 jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujgca
Zmiane zawierajgcego miedzy innymi:

a. opis propozycji zmiany,

b. uzasadnienie zmiany.

. W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT wartosé netto wynagrodzenia Wykonawcy

nie zmieni sie, a okreslona w aneksie warto$é brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie

nowych przepiséw.

Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych

w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dziern odbioru koricowego robodt

przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Wprowadzenie robdét zamiennych, o ktérych mowa w ust. 6, jest dopuszczalne w nastepujgcych

okolicznosciach:

a. jezeli realizacja przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan technicznych lub technologicznych,
wskazanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, specyfikacjach technicznych, dokumentacji
projektowe] grozitaby jego niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem, lub wykonaniem niezgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, lub takim wykonaniem, ktére skutkowatoby trudnosciami
w pdzniejszym uzytkowaniu lub brakiem estetyki,

b. jezeli wprowadzane zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego.

Z tytutu wykonania robdt zamiennych Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku wprowadzenia robot zamiennych, istotnych w Swietle przepisow prawa budowlanego,

projektant Wykonawcy opracuje projekt zamienny wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien,

decyzji wynikajgcych z przepiséw prawa.

Koszt wykonania projektu zamiennego obcigzaé bedzie Wykonawce.

Zamawiajgcy na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo zamodwien publicznych

przewiduje mozliwo$¢ udzielania, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdéwienia podstawowego,

zamoéwienia polegajgcego na powtdrzeniu podobnych roboét budowlanych (zgodnych z przedmiotem
zamowienia podstawowego) w wielkosci nie wiekszej niz 10% wartosci zamdwienia podstawowego.

Roboty, o ktérych mowa w ust. 11 beda stanowi¢ odrebny przedmiot zamoéwienia udzielany w nowym

postepowaniu prowadzonym w trybie zamdwienia z wolnej reki.

§21
Postanowienia koncowe

. W sprawach, ktdre nie sg uregulowane niniejszg umowag zastosowanie majg przepisy:

a. ustawy z dnia 23.04.1963r. kodeks cywilny,

b. ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo zamédwien publicznych,

c. ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane,

d. ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

. Wszelkie spory wynikte miedzy Stronami z tytutu realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane

w pierwszej kolejnosci polubownie, a w razie braku osiggniecia porozumienia — przez sgd powszechny
wtasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

27



3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy
informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewddzki Zespdt Specjalistycznej Opieki
Zdrowotnej, ul. Dobrzynska 21/23, 50-403 Wroctaw;

w Wojewddzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, zostat wyznaczony Inspektor Ochrony
Danych. Kontakt: iod@wzsoz.wroc.pl, tel: 71 77 47 792,

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych bedzie odbywaé sie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego, ktérego dotyczy
niniejsza umowa;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. —
Prawo zamodwien publicznych, dalej ustawa Pzp, jak réwniez podmioty upowaznione na podstawie
zawartych umdw z zwigzku z realizacjg obowigzkdéw Administratora;

prawo zgdania podania danych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego;

konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

przystuguje Pani/Panu prawo zgdania dostepu do tresci swoich danych, prawo do sprostowania
swoich danych*, prawo Zgdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkéw, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO *¥*;

nie przystuguje Pani/Panu prawo do usuniecia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych
osobowych oraz prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakornczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza obowigzujace
przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;

Pani/Pana dane nie bedg przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

4. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
5. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

a.

specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami,

b. opis przedmiotu zmdéwienia — PFU - zatgcznik nr 1 do umowy,
C.
d. Harmonogram szczegdtowy realizacji prac — zatgcznik nr 3 do umowy.

oferta Wykonawcy— zatacznik nr 2 do umowy,

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp. oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatacznikéw.

** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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