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I. INFORMACJA OGÓLNA: 

1. Cel inwestycji: 

Celem inwestycji jest modernizacja istniejącej stacji transformatorowej R-1902 Dobrzyńska 
19/23 w związku ze zmianą napięcia zasilania z 10 kV na 20 kV zgodnie z technicznymi 
warunkami przyłączenia nr WP/097048/2017/O05R01 z dnia 08.02.2018, które stanowią 
załącznik do niniejszego opracowania. Inwestycję należy przeprowadzić w trybie „zaprojektuj i 
wybuduj”, w wycenie należy przewidzieć wszelkie prace projektowe i wykonawcze niezbędne 
do realizacji niniejszego zadania. Stację transformatorową zmodernizować dostosowaną do 
dotychczasowego napięcia 10kV oraz docelowego 20kV, należy przewidzieć konieczne prace 
związane z uruchomieniem stacji na napięciu 10kV oraz docelowo na napięciu 20kV. W celu 
przedstawienia oferty przez potencjalnego wykonawcę konieczne jest odbycie wizji lokalnej w 
istniejącej stacji transformatorowej. 
Na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) zadaniem Wykonawcy będzie 
sporządzenie projektów wykonawczych (w tym wykonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, 
badań, analiz, ekspertyz) oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie tych projektów. 
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami Umowy wymaganiami 
określonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i wymaganiami dla tego typu obiektów. 

 
2. Stan istniejący: 

Istniejąca stacja transformatorowa zasila budynek Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej 
Opieki Zdrowotnej i przystosowana jest do współpracy z siecią energetyczną Tauron 
Dystrybucja S.A. na napięcie 10kV. Stacja jest odrębnym budynkiem usytuowanym przy ścianie 
zewnętrznej budynku WZSOZ i posiada dwa przyłącza SN o mocy 360kW każde. Zbudowana jest 
z pomieszczenia rozdzielni SN z wydzieloną siatką częścią energetyki, 2 komór 
transformatorowych oraz rozdzielni nn. Granica własności jest na zaciskach prądowych 
przekładników prądowych od strony zasilania w rozdzielnicy SN. 
W rozdzielniach SN zlokalizowane są bardzo wyeksploatowane rozdzielnice SN typu RUe-20 
prod. Elektromontaż Wrocław z 1990r. zbudowane z pola pomiarowego i transformatorowego. 
Posadowione są częściowo na kanale technicznym, połączenie szynowe z częścią energetyki i z 
transformatorami. 
W komorach transformatorowych zamontowane są bardzo wyeksploatowane transformatory 
olejowe o mocy 400kVA każdy, połączenie z rozdzielnicami nn szynowe. W rozdzielni nn 
znajdują się bardzo wyeksploatowane dwie rozdzielnice główne z układem SZR, tablice 
licznikowe do rozliczenia z zakładem energetycznym i rozliczeń wewnętrznych z operatorami 
telekomunikacyjnymi. 
Rozdzielnice główne prod. Elektromontaż Wrocław z 1987r 5-polowe z wyłącznikami 
zasilającymi typu APU-50 C 1600A, polem sprzęgłowymi i odpływami w postaci rozłączników 
bezpiecznikowych. 
Stacja wyposażona jest w bardzo wyeksploatowane instalacje potrzeb własnych tj. oświetlenie, 
gniazda wtykowe i instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych. 
Na zewnątrz i wewnątrz stacji występują liczne ubytki tynku. 
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3. Zakres opracowania: 

W zakresie opracowania są następujące zagadnienia: 
 Demontaż istniejących rozdzielnic SN i montaż nowych 
 Demontaż istniejących połączeń szynowych pomiędzy rozdzielnicami SN Energetyki a 

Odbiorcy i wykonanie nowych połączeń kablowych. 
 Demontaż istniejących połączeń szynowych pomiędzy rozdzielnicami SN a 

transformatorami oraz pomiędzy transformatorami a rozdzielnicami nn i wykonanie 
nowych połączeń kablowych. 

 Wykonanie nowych lub wykorzystanie istniejących otworów pomiędzy 
pomieszczeniami stacji w celu przeprowadzenia kabli oraz uszczelnienie tych przejść. 

 Demontaż istniejących transformatorów i montaż nowych. 
 Zaślepienie istniejących mis olejowych. 
 Demontaż istniejących rozdzielnic nn i montaż nowych. 
 Dostosowanie istniejących kanałów technicznych do posadowienia nowych rozdzielnic 

SN i nn. 
 Wpięcie istniejących kabli zasilających ze zdemontowanych rozdzielnic do nowych. 
 Demontaż istniejących tablic pomiarowych do rozliczenia z zakładem energetycznym i 

montaż nowych. 
 Demontaż istniejących tablic pomiarowych do rozliczenia wewnętrznego z operatorami 

telekomunikacyjnymi i montaż nowych liczników w rozdzielnicach głównych nn. 
 Demontaż istniejących instalacji potrzeb własnych tj. oświetlenia, gniazd wtykowych, 

uziemienia i połączeń wyrównawczych oraz wykonanie nowych. 
 Wymiana wszystkich drzwi zewnętrznych stacji. 
 Instalacja wentylacji komór transformatorowych. 
 Uzupełnienie ubytków tynku wewnątrz i na zewnątrz stacji. 
 Malowanie wnętrza stacji i elewacji. 
 Wyposażenie stacji w niezbędny sprzęt BHP. 
 Wszelkie niezbędne prace projektowe i wykonawcze w celu funkcjonowania stacji 

transformatorowej.  
 Wszelkie prace projektowe, wykonawcze lub czynności nie wyszczególnione w 

niniejszym opracowaniu, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania 
dokumentacji projektowych, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy 
traktować jako oczywiste i uwzględniać w kosztach i terminach wykonania przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający oczekuje opracowania i przekazania kompletnej 
dokumentacji. 

 
4. Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami wykonania Zamówienia: 

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z: 
- niniejszymi Wymaganiami Zamawiającego, 
- ogólną sytuacją np. fizyczną, prawną, środowiskową dotyczącą niniejszego przedsięwzięcia, 
- warunkami technicznymi przyłączenia oraz umową o przyłączenie z Tauron Dystrybucja S.A. 
stanowiącymi załącznik do niniejszego opracowania, 
- stanem budynku oraz istniejących instalacji, 
- warunkami na Terenie Budowy. 
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Dane liczbowe podane w PFU należy traktować jako przybliżone. Wykonawca zobowiązany jest 
do sprawdzenia w naturze zakresu podstawowych robót rozbiórkowych budowlanych, 
instalacyjnych, urządzenia budowy i przebudowy.  
Zamawiający umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie inspekcji obiektu, a Wykonawca 
przeprowadzi inspekcję i zbada obiekt, jego otoczenie, wszystkie dostępne dane i informacje 
dotyczące obiektu oraz starannie przeanalizuje dostępną dokumentację i informacje w zakresie 
infrastruktury zarejestrowane przez i znane lokalnym organom oraz uzyska wszystkie 
niezbędne informacje odnoszące się do ryzyka, koniecznych rezerw, oraz innych okoliczności, 
które mogą mieć wpływ na Roboty, koszt, terminy oraz jakość ich wykonania, a także warunki 
uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie jeżeli będzie taka konieczność. 
Wyklucza się możliwość jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym 
skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania 
Umowy.  
Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wszystkie obiekty oraz dostarczane 
urządzenia powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we 
wszystkich przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych. 
Wykonawca, składając Ofertę, deklaruje, że: 
- zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
obejmujących m.in. Program Funkcjonalno-Użytkowy, warunki Umowy i uzyskał wiarygodne 
informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą 
wpłynąć na wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robót; 
- zaakceptował bez zastrzeżeń, ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia; 
- zapoznał się z warunkami na przyszłym Terenie Budowy i jego otoczeniem w celu oszacowania 
na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą okazać się 
niezbędne do projektowania i wykonania Robót; 
- ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów 
Robót i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy 
kompletując dostawy Urządzeń; 
- nie będzie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji; 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydawane przez władze centralne i 
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z Robotami. 
Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

 
5. Przepisy prawa związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: 

Całe zamierzenie budowlane musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i normami, a w szczególności zgodnie z:  

1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.); 
2) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 

z późn. zm.); 
3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
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projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.); 

4) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. 
zm.); 

5) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 
z późn. zm.);  

6) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1935 z późn. zm.); 

7) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.); 

8) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.); 

9) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55); 
10) Standardami oraz Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.); 
11) Innymi ustawami i rozporządzeniami, specyfikacjami, Polskimi Normami 

niewyszczególnionymi powyżej, niezbędnymi w przebiegu procesu projektowania, w celu 
osiągnięcia zamierzonego celu i wymagań Zamawiającego; 

12) Ustaleniami, w zakresie zastosowanych rozwiązań funkcjonalnych, programowych oraz 
projektowych Wykonawcy z Zamawiającym. 

 
 

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO: 

1. Wymagania projektowe 

W zakresie dokumentacji projektowej jest opracowanie kompletnego projektu budowlanego i 
wykonawczego wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami z Tauron Dystrybucja S.A. Na 
etapie projektowania należy określić czy zakres prac wymaga pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia i w przypadku konieczności wykonać odpowiednie opracowanie, złożyć do 
właściwego organu administracyjnego i uzyskać niezbędne decyzje. Na etapie projektu 
wykonawczego należy sporządzić STWiORB oraz kosztorys inwestorski. 
Projekt wykonawczy dostarczyć w 4 egzemplarzach drukowanych i 1 wersji cyfrowej na nośniku 
CD w plikach edytowalnych DWG, DOC oraz nieedytowalnych PDF. 
Przy projektowaniu należy przyjąć następujące wymagania ogólne: 
- proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję, 
- proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością pracy, 
wysokim standardem wykonania, 
- zastosować należy rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które nie 
spowodują przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem planowanej inwestycji 
oraz zminimalizują możliwości wystąpienia awarii, 
- należy wytypować urządzenia technologiczne o niskiej energochłonności i niskiej mocy 
akustycznej, w celu minimalizacji emisji hałasu do środowiska naturalnego podczas pracy 
urządzeń, 
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- wymagane jest użycie materiałów i rozwiązań o wysokim standardzie i trwałości. 
Wszystkie materiały zastosowane w Robotach powinny być nowe i o najlepszej jakości, 
najbardziej odpowiednie do pełnionej roli, długotrwałe i wymagające minimum konserwacji. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu wykonawczego i weryfikacji zawartych 
w nim danych pod względem zgodności z Umową i Programem Funkcjonalno – Użytkowym 
przed skierowaniem projektu do realizacji. Projekt wykonawczy musi być najpierw pisemnie 
zatwierdzony przez Zamawiającego. 
Wszystkie dobrane materiały i wykończenia powinny zapewniać długotrwałą przydatność w 
warunkach klimatycznych panujących w rejonie inwestycji. Wszystkie materiały i elementy 
gotowe powinny odpowiadać warunkom miejscowym i środowiskowym oraz aktualnie 
obowiązującym normom i przepisom. 
 

2. Wymagania dotyczące dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych zobowiązany jest dokonać weryfikacji oraz 
inwentaryzacji danych wyjściowych i założeń jakościowych opisanych przez Zamawiającego 
pod kątem zagwarantowania osiągnięcia założonego celu przedmiotowego zadania 
inwestycyjnego. 
Wykonawca na własny koszt wykona wszelkie konieczne badania, analizy, ekspertyzy, 
uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę (o ile zajdzie taka konieczność), 
opracowania niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym min. 
uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie, Dokumentów Wykonawcy: Projektu Wykonawczego 
oraz Dokumentacji Powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco, zgodnie z warunkami Umowy konsultować i 
uzgadniać z Zamawiającym rozwiązania projektowe na wszystkich etapach opracowywania 
projektu, a także przewidzieć spotkania koordynacyjne, zarówno na etapie prac projektowych 
jak i robót budowlanych, które odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. 
Dokumentacja projektowa Wykonawcy ma być zgodna z warunkami Umowy, dokumentacją 
projektową, przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoż. PIP, Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, BHP, wszelkimi normami, obowiązującymi przepisami, wydanymi decyzjami 
administracyjnymi oraz aktualnymi wytycznymi i aktualnymi standardami Zamawiającego oraz 
wiedzą techniczną i praktyką inżynierską. Personel wykonawcy opracowujący dokumentację 
projektową powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia do projektowania i 
odpowiednie doświadczenie zawodowe. Wszelkie modyfikacje dokumentów Wykonawcy 
wymagane przez Zamawiającego wykonawca zrealizuje bez dodatkowych opłat. 
Zamawiającemu zależy na realizacji przedmiotu zamówienia z materiałów najwyższej jakości 
oraz na solidności i fachowości wykonania. 
 

3. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca skompletuje wszystkie wymagane dokumenty odbiorów częściowych i końcowych, 
dokumentacje wymagane Prawem Budowlanym i uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję o 
pozwoleniu na użytkowanie jeżeli będzie to konieczne, po czym przekaże ją Zamawiającemu. 
Koszty pozyskania wymaganych przepisami decyzji i pozwoleń oraz koszty związane z 
zawarciem umów przyłączeniowych ponosi Wykonawca. 
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4. Rozdzielnia SN 

W pomieszczeniu rozdzielni SN należy zdemontować istniejące rozdzielnice SN odbiorcy wraz z 
połączeniami szynowymi z rozdzielnicami SN i transformatorami. Rozdzielnice SN jako 
małogabarytowe z polami liniowe z przekładnikami prądowymi, pomiarowe z przekładnikami 
napięciowymi i transformatorowe z rozłącznikiem bezpiecznikowym. Przekładniki pomiarowe 
należy zaprojektować z dwoma uzwojeniami pierwotnymi dostosowane do pomiaru energii 
przy napięciu 10kV oraz 20kV. Schemat rozdzielnic SN i układów pomiarowych przed realizacją 
uzgodnić z Tauron Dystrybucja S.A. 
Obecnie w istniejącym pomieszczeniu rozdzielni kanał techniczny jest tylko pod częścią 
rozdzielnicy więc na etapie projektowania ustalić sposób posadowienia rozdzielnic na 
istniejącym kanale i wyprowadzenie kabli SN do transformatorów. W zależności od potrzeb 
przewidzieć konieczność wykonania dodatkowych podkonstrukcji, montaż systemowych 
konstrukcji pod rozdzielnice, ewentualne skucie posadzki w uzgodnieniu z konstruktorem. 
Połączenie z częścią rozdzielnicy SN Tauron wykonać jako kablowe wpinając na pole liniowe tej 
rozdzielnicy, głowica kablowa własność Odbiorcy. Zakres przebudowy rozdzielnicy SN 
Energetyki jest poza zakresem niniejszego opracowania, na etapie projektowania ustalić z 
Tauron Dystrybucja S.A. dokładny sposób i zakres prac związanych z połączeniem obu 
rozdzielnic. 
Zaktualizowane schematy rozdzielnic umieścić na ścianie pomieszczeń obu sekcji. 
 

5. Komory transformatorowe 

Istniejące transformatory należy zdemontować wraz z połączeniami szynowymi i wszelkimi 
istniejącymi instalacjami związanymi z nimi, istniejące misy olejowe zaślepić. Zamontować 
nowe transformatory z dwoma uzwojeniami pierwotnymi dostosowanymi do napięcia 10kV 
oraz 20kV w izolacji żywicznej o mocy 400kVA, 20kV/ 10kV/0,4kV, Dyn5, nap. zw. 6%, regulacja 
+/-2,5% o obniżonych stratach. Transformatory posadowić na podstawkach antywibracyjnych 
i wyposażyć w II stopniowe termiczne zabezpieczenia z sygnalizacją I stopnia i wyłączeniem po 
średniej stornie w przypadku przekroczenia II stopnia. 
Komory wyposażyć w mechaniczną wentylację sterowaną termostatem z czasowym 
przewietrzaniem. 
W komorach zamontować nowe barierki ochronne i tablice ostrzegawcze. 
 

6. Rozdzielnia nn 

W istniejącej rozdzielni nn należy zdemontować istniejące rozdzielnice główne nn wraz z 
mostami szynowymi pomiędzy transformatorami i sprzęgłem, istniejące tablice pomiarowe do 
rozliczenia z zakładem energetycznym oraz do rozliczenia wewnętrznego z operatorami 
telekomunikacyjnymi. 
Rozdzielnice główne nn wykonać w oparciu o szafy wolnostojące wyposażone w drzwi 
zamykane na zamek, I klasa izolacji min. IP30 z rezerwą miejsca 30%. Wyłączniki główne 
dostosowane do mocy transformatorów, odpływy w postaci rozłączników bezpiecznikowych. 
Rozdzielnice połączone sprzęgłem z układem SZR, który należy uzgodnić z Tauron Dystrybucja 
S.A.. W polach zasilających należy zamontować analizatory sieci, na każdym odpływie licznik 
energii elektrycznej. Rozdzielnice należy posadowić na istniejących kanałach technicznych, w 
zależności od potrzeb wykonać podkonstrukcję pod nowe rozdzielnice, istniejące płyty kanału 
wymienić na nowe i dostosować do wielkości rozdzielnic przykrywając kanał w miejscu gdzie 
nie będzie rozdzielnic. Ilość odpływów oraz prądy poszczególnych zabezpieczeń należy 



8 
 

dostosować do istniejących odbiorów. Do rozdzielnic pod aparaty wpiąć istniejące kable 
zasilające wypięte ze zdemontowanych rozdzielnic. Istniejące kable w zależności od potrzeb 
skrócić, wydłużyć, wyprowadzenia kabli dołem i górą. Na etapie realizacji zinwentaryzować 
wszystkie czynne odpływy i opisać je na schemacie rozdzielnic. Schematy rozdzielnic umieścić 
na ścianie pomieszczenia rozdzielni. W każdej sekcji zamontować min. po 3 odpływy rezerwowe 
z miejscem na montaż liczników i przekładników. 
W obu sekcjach przewidzieć odpływy umożliwiające podłączenie baterii kondensatorów, po 
uruchomieniu stacji wykonać pomiary rzeczywistego współczynnika mocy, przy przekroczeniu 
tg φ ≤ 0,4 dobrać i zamontować odpowiednie baterie kondensatorów. 
Istniejące tablice pomiarowe do rozliczenia z zakładem energetycznym zdemontować, wykonać 
nowe tablice pomiarowe zgodnie z wymogami Tauron Dystrybucja S.A. i uzgodnić. 
Istniejące tablice pomiarowe do rozliczenia wewnętrznego z operatorami telekomunikacyjnymi 
zdemontować, rozliczenie zrealizować za pomocą podliczników zamontowanych w 
rozdzielnicach głównych nn.  
 

7. Instalacje potrzeb własnych stacji 

W stacji istniejące oświetlenie i gniazda wtykowe należy zdemontować i wykonać nowe. 
Zastosować oprawy ze źródłami światła LED o min. IP44 załączane za pomocą łączników 
zlokalizowanych wewnątrz przy wejściu do każdego pomieszczenia. Stację wyposażyć również 
w oświetlenie awaryjne z wbudowanymi akumulatorami z autotestem. W każdym 
pomieszczeniu przy wejściu zamontować gniazdo wtykowe 230V. Instalacje wykonać jako 
natynkowe w rurach typu RB, osprzęt o min. IP44. W rozdzielni nn zamontować rozdzielnicę 
potrzeb własnych RPW, z której zasilić oświetlenie, gniazda, wentylację komór 
transformatorowych, termiczne zabezpieczenia transformatorów oraz inne niezbędne 
projektowane i istniejące instalacje w stacji.  
Rozdzielnicę RPW wykonać jako natynkową wyposażoną w drzwi zamykane na zamek, I klasa 
izolacji, min. IP30. Rozdzielnicę zasilić z obu sekcji rozdzielnic nn wprowadzając na 
automatyczny przełącznik zasilania. 
Stację wyposażyć w sprzęt BHP tj. wskaźniki napięcia, drążki izolacyjne, uziemiacze przenośne, 
rękawice dielektryczne, półbuty dielektryczne, tabliczki ostrzegawcze i inne niezbędne sprzęty. 
Całość sprzętu umieścić w wydzielonej szafce lub na półkach, niedopuszczalne jest składowanie 
urządzeń bezpośrednio na ziemi. 
Stacje wyposażyć w gaśnice. 
 

8. Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych 

Na etapie projektowania należy wyliczyć wymaganą wartość rezystancji uziemienia stacji. Nową 
instalację uziemienia wykonać jako otokową płaskownikiem FeZn 50x4 lub/i zastosować 
uziomy pionowe, nabijając do głębokości umożliwiającej uzyskanie wymaganej rezystancji. 
Dokładny sposób wykonania uziemienia ustalić na etapie projektowania.  
W stacjach transformatorowych na ścianach wykonać połączenia uziemiające w postaci 
płaskowników FeZn 40x4 do których połączyć wszystkie metalowe instalacje w stacji. 
Płaskowniki uziemiające połączyć z wypustami z uziomu. W celu uziemienia roboczego 
transformatorów wyprowadzić z uziemienia niezależne płaskowniki FeZn 50x4 
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9. Część budowlana 

W stacji uzupełnić wszystkie ubytki tynku wewnątrz i na elewacji, wszystkie ściany i elewację 
pomalować. Odświeżenie dotyczy całej stacji łącznie z częścią należącą do Tauron Dystrybucja 
S.A. Istniejące drzwi zewnętrzne do rozdzielni SN, nn i komór należy wymienić na nowe. W 
drzwiach od komór przewidzieć kratki wentylacyjne z kratkami pęczniejącymi 
przeciwpożarowymi. 

 
10. Wentylacja komór transformatorowych 

Dla komór transformatorowych należy wykonać instalację wentylacji mechanicznej. Wentylacja 
zbudowana ma być z wentylatorów wyciągowych niezależnych dla każdej komory i ma zapewnić 
załączanie po przekroczeniu nastawionej temperatury i czasowe przewietrzanie. Zadaniem 
wentylacji jest niedopuszczenie do przegrzania transformatorów i powstawania skroplin w 
pomieszczeniu. Dokładne rozwiązania instalacji wentylacji należy określić na etapie 
projektowania. 

 
III. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: 

1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych odnoszą się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach niniejszego zadania. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze szczegółowymi wytycznymi 
technicznymi zawartymi w pozostałej części opisowej niniejszego PFU. 
Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem 
obiektu Zamawiający a niezawarte w dokumentacji winny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi w budownictwie normami i wiedzą techniczną. 
Każdorazowo Wykonawca musi stosować się do zapisów Umowy o roboty budowlane, w razie 
wystąpienia rozbieżności pomiędzy zapisami PFU a warunkami Umowy, jako wiążące traktować 
należy zapisy Umowy o roboty budowlane. 
Modernizację stacji transformatorowej wykonać przy bezprzerwowej pracy obiektu WZSOZ, w 
przypadkach szczególnych należy przewidzieć koszt tymczasowego agregatu prądotwórczego. 
 

2. Zakres robót 

Wymagania ogólne dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu 
ze szczegółowymi warunkami wykonania robót. 
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień 
przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem 
klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień 
publicznych. 
 

3. Organizacja robót budowlanych 

a) Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy, 
b) Wykonawca sporządzi plan BIOZ, 
c) Wszelkie wytworzone odpady zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt, 
d) Wykonawca sporządzi Projekt Organizacji Robót w uzgodnieniu z Zamawiającym, który w 
szczególności powinien zawierać: 

 charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry, 



10 
 

 projekt zagospodarowania placu budowy, 
 szczegółowe zestawienie zakresu robót, 
 szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót, z uwzględnieniem 

niezbędnych urządzeń pomocniczych, 
 Harmonogram Szczegółowy, który będzie zawierał, m.in.: 
 kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza wykonywać Roboty, włącznie z założoną 

koordynacją każdego etapu projektowania, dostarczaniem Dokumentów Wykonawcy, 
produkcją, inspekcją, dostawą na Plac Budowy, budową, montażem, próbami, rozruchem 
i ruchem próbnym, 

 okresy przeglądu oraz okresy przeznaczone na wszelkie wnioski, zatwierdzenia i 
uzgodnienia przewidziane w Umowie, 

e) Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
f) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót, 
g) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania Protokołu 
Odbioru Końcowego przez Zamawiającego), 
h) Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu otrzymania Protokołu Odbioru Końcowego. 
i) Wykonawca utworzy i utrwali na własny koszt zaplecze budowlane, a także dokona jego 
zabezpieczenie, 
j) Wykonawca przewidzi i uwzględni w okresie robót budowlanych czas jaki jest potrzebny przy 
pracach wykonawczych, odwiertowych etc., na powoływanie komisji do sporządzenia 
regulaminu prac przy każdego rodzaju robotach, 
k) Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć teren budowy po zakończeniu robót, 
zlikwidować teren budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego. 
 

4. Zaplecze budowy 

Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zamierzonym lokalizowaniu wszystkich składów 
odpadków, tymczasowych budynków, placów składowych i instalacji. Wykonawca będzie 
utrzymywać, zmieniać, adaptować i przenosić tymczasowe obiekty tak jak wynika to z potrzeb 
Wykonawcy i/lub Zamawiającego, gdy nie są już potrzebne Wykonawca usunie tymczasowe 
obiekty i uporządkować teren. Budynki i pomieszczenia zaplecza budowy powinny być 
estetyczne i odpowiedniej jakości co będzie przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Zaplecze budowy powinno charakteryzować się estetycznym wyglądem. W przypadku użycia 
elementów używanych powinny być one doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych 
obiektów. 
 

5. Materiały 

Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i 
rozwiązaniom przyjętym w PFU, spełniać postawione w nim wymagania techniczne, normowe 
a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie obowiązującymi 
przepisami. Wszystkie materiały, winien zapewnić Wykonawca (koszt uwzględnić w ofercie). 
W wycenie ofertowej uwzględnić opłaty za złożenie gruzu na składowisku. 
Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania muszą zapewnić użytkowanie w okresie nie 
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krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne muszą zapewnić sprawne funkcjonowanie 
w okresie, co najmniej 15 lat. 
Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie odpowiednie polskie certyfikaty wymagane przez 
prawo Zamawiającemu na 14 dni przed zastosowaniem produktu w budynku lub na terenie 
budowy. 
Jeśli wybór producenta lub źródła zaopatrzenia jest dowolny w odniesieniu do poszczególnych 
produktów, całkowita ilość danego produktu niezbędna do kompletnego wykonania prac musi 
być tego samego rodzaju, pochodzić od tego samego producenta i/lub źródła, o ile nie ma innych 
uzgodnień. Należy zapewnić pisemne potwierdzenie źródeł zaopatrzenia, jeśli wymaga tego 
Zamawiający; 
Należy zapewnić, aby całkowita ilość każdego produktu wymagana do ukończenia prac była tej 
samej jakości, rodzaju, wymiarów i wyglądu zewnętrznego; 
Jeśli konieczne jest zapewnienie identycznego wyglądu zewnętrznego, należy zapewnić, aby 
zaopatrzenie pochodziło z tego samego źródła. 
O ile nie ma innych uzgodnień, nie używać partii produktów o innym kolorze, jeśli będą widziane 
razem. 
Jeśli produkty mogą ulegać starzeniu lub mają ograniczony termin trwałości zewnętrznej, należy 
zamawiać ilości odpowiednie do wymaganych zgodnie z harmonogramem prac i wykorzystywać 
w odpowiedniej kolejności. Nie wolno ich używać, jeśli występują jakiekolwiek ślady starzenia 
się, pogorszenia jakości lub inne niekorzystne objawy. 
Jakość produktów winna by najwyższego standardu, przynajmniej zgodna z odpowiednimi 
polskimi standardami opisanymi przez Projektanta i Zamawiającego. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do 
robót. 
Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału 
oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca 
czasowego składowania materiałów muszą być po zakończeniu robót, doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z 
Zamawiającym. 
Wykonawca ma obowiązek umożliwić przedstawicielom Zamawiającego, Projektanta, Nadzoru 
Inwestorskiego odbywanie kontroli i wizyt w miejscach prefabrykacji elementów oraz w 
miejscu ich składowania (jeśli miejsca te są poza budową). 
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6. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PFU. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu muszą być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót, 
zabrania się Wykonawcy z ich korzystania. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 
Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien uwzględnić warunki 
lokalne tj. ograniczoną powierzchnię terenu budowy, wpływ hałasu na funkcjonowanie 
przyległej do budynku stacji transformatorowej przychodni specjalistycznej, w cenie ofertowej 
należy przewidzieć nakłady związane z zabezpieczeniem przy pracach transportowych dróg, 
schodów i innych. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz obiektów w 
sąsiedztwie terenu budowy. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom dopuszczającym ruch pojazdów, 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w PFU i wskazaniach Zamawiającego w 
terminie przewidzianym zamówieniem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Ewentualne uszkodzenia nawierzchni dróg przez sprzęt budowlany, Wykonawca usunie na 
własny koszt. 
Naniesione zanieczyszczenia przez sprzęt Wykonawca będzie zobowiązany do bieżącego 
usuwania z pasa drogowego. 

7. Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów 
i sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym zakresu i 
terminów wykonywanych prac mających wpływ na funkcjonowanie obiektu, w tym zakresu i 
terminów wywozu urobku oraz dostaw wielkogabarytowych materiałów. Wykonawca przed 
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rozpoczęciem prac uzgodni z Zamawiającym dokładny regulamin pracy oraz poruszania się w 
zakresie terenu objętego budową. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
Zamawiający ma prawo zakwestionować całość lub część dostaw w przypadku uszkodzenia lub 
stwierdzenia niezgodności z warunkami technicznymi. 
Naniesione zanieczyszczenia przez samochody budowy Wykonawca będzie zobowiązany do 
bieżącego usuwania z pasa drogowego. 
 

8. Wymagania dotyczące wykonywania robót 

Podstawowe zasady i warunki wykonania robót określają: PFU oraz szczegółowe warunki 
Zamawiającego zawarte w Umowie z Wykonawcą. 
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego przed planowaną datą rozpoczęcia prac przez każdego 
z Podwykonawców oraz o rozpoczęciu takich prac na Placu Budowy – w terminach określonych 
w Umowie o roboty budowlane. 
Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję składającą się z osób wskazanych przez 
Zamawiającego. 
W trakcie kontroli, komisja przeanalizuje dokumenty dostarczone przez Wykonawcę i będzie 
uczestniczyć w wykonaniu Prób Końcowych. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z PFU, 
poleceniami Inspektora oraz wiedzą techniczną. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót. Jeżeli będzie 
wymagane pozwolenie na budowę Wykonawca również ponosi odpowiedzialność za wykonanie 
robót zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę . 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach 
powstałych w związku przyczynowym z realizacją prac. 
Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej przedstawiciela Zamawiającego a także 
nadzorowi autorskiemu projektantów. 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z 
Umową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urządzenia i materiały oraz dokumenty 
wyspecyfikowane w Umowie, a także niezbędny personel i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub 
stałe) konieczne do wykonania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości  punktów wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w PFU lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 
działań prowadzonych na Terenie Budowy, oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie 
dokumenty oraz takie projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą 
wymagane, aby ta część była zgodna z Umową. 
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, jako obszary robocze. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub odpowiednio 
rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i 
naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie 
później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 
Wykonawca będzie utrzymywał drogi i chodniki przylegające do terenu budowy w czystości, 
wolne od błota i innych zanieczyszczeń związanych z prowadzonymi robotami. Wszelkie 
uszkodzenia dróg i chodników spowodowane ruchem pojazdów na budowie lub w inny sposób 
wynikające z prac przy realizacji Umowy muszą być naprawione do stanu zadowalającego 
władze lokalne lub właściciela. 
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków realizacji na roboty budowlane 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaniechania naruszeń lub usunięcia ich skutków, 
wyznaczając Wykonawcy w tym celu stosowny termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu 
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do podjęcia na koszt Wykonawcy wszelkich czynności 
zmierzających do usunięcia naruszeń. 
 

9. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z PFU i załącznikami do PFU 
oraz Dokumentacją Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez 
Zamawiającego). 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z Umową, PFU, zatwierdzoną 
dokumentacją projektową i instrukcjami Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg opracowanej 
dokumentacji projektowej na podstawie wymagań PFU. Jeśli jednak w czasie realizacji robót 
okaże się, że dokumentacja projektowa Wykonawcy wymaga uzupełnienia Wykonawca 
przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki (warsztatowe, montażowe) i przedłoży je do 
akceptacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z PFU. 
Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Wymagania PFU mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania 
projektów. 
Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod wszelkimi względami kompletny i gotowy do 
eksploatacji modernizowanej stacji oraz zintegrowany z obecnie istniejącym budynkiem 
przychodni specjalistycznej, spełniający niniejsze wymagania. 
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10. Badania, pomiary i próby 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym czas i miejsce przeprowadzenia prób każdego z Urządzeń, 
Materiałów oraz innych części Robót oraz termin awizowania tych prób. Koszty prób zostaną 
pokryte przez Wykonawcę. 
Strony mogą ewentualnie ustalić, że próby będą przeprowadzone przez niezależnego eksperta 
wyznaczonego wspólnie przez Strony. Jeżeli Strony nie zgodzą się na osobę eksperta, to osoba 
wskazana przez Zamawiającego jako ekspert wykona próby. 
Zamawiający może, zmienić miejsce lub szczegóły prób lub polecić Wykonawcy 
przeprowadzenie dodatkowych prób. Jeżeli te zmienione lub dodatkowe próby pokażą, że 
poddawane próbom Urządzenia, Materiały lub wykonawstwo nie są zgodne z Umową, to koszt 
przeprowadzenia tej Zmiany będzie poniesiony przez Wykonawcę, bez względu na inne 
postanowienia Umowy. 

 
11. Odbiór robót 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do zapisów Umowy o roboty budowlane. 
Roboty zostaną odebrane przez Zamawiającego, gdy: 
 Roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, 
 Zostało wydane Pozwolenie na Użytkowanie jeżeli będzie taka konieczność, 
 Został wystawiony Protokół Odbioru Robót, 
 Próby Końcowe zostały pomyślnie wykonane. 
Niezwłocznie po: 

 Otrzymaniu potwierdzenia pomyślnego zakończenia Prób Końcowych; 
 Wystawieniu Pozwolenia na Użytkowanie jeżeli będzie taka konieczność; 
 Spełnieniu wszelkich pozostałych zobowiązań Wykonawcy (innych niż usunięcie 

Drobnych Wad), 
Wykonawca może zażądać, aby Zamawiający wystawił Protokół Odbioru Robót zgodnie z 
warunkami Umowy o roboty budowlane. 
Zamawiający, w terminie zgodnie z Umową po otrzymaniu wniosku Wykonawcy o wydanie 
Protokołu Odbioru Robót, wystawi Protokół Odbioru Robót lub odrzuci wniosek o jego 
wydanie podając powody i określając roboty, które Wykonawca powinien wykonać lub 
Wady, jakie Wykonawca powinien usunąć oraz dokumenty, jakie należy dostarczyć w celu 
wystawienia Protokołu Odbioru Robót. Dla uniknięcia wątpliwości, istnienie jakichkolwiek 
Wad lub niewykonanych robót innych niż Drobne Wady, lub niezgodność Robót z Umową 
uprawnia Zamawiającego do odrzucenia Robót. Zamawiający może, według własnego 
uznania, wystawić Protokół Odbioru Robót bez wniosku Wykonawcy o wystawienie 
Protokołu Odbioru Robót. 
Na podstawie Protokołu Odbioru Robót Zamawiający odbierze od Wykonawcy Roboty, pod 
warunkiem, że wszelkie Drobne Wady lub jakiekolwiek inne Roboty określone w Protokole 
Odbioru Robót, które pozostają do wykonania lub są wadliwe, nie zostaną uznane za przejęte 
do czasu ich ukończenia lub usunięcia oraz zatwierdzenia ich na podstawie osobnego 
Protokołu Odbioru Robót. Wykonawca usunie Drobne Wady lub dokończy wszelkie Roboty 
pozostające do wykonania lub obciążone wadami w terminie zgodnie z Umową od daty 
Protokołu Odbioru Robót, chyba że strony uzgodnią inny termin. 
Do obowiązków Wykonawcy należy bieżące zabezpieczenie przed zniszczeniem efektów 
swoich robót i elementów wykonanych przez siebie, aż do dnia podpisania przez 
Zamawiającego Protokołu Odbioru Robót przedmiotu Umowy. 


